



COMUNE di
GIZZERIA
(Provincia di Catanzaro)

**PROGETTO
PER
LA VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO**



IL R.U.P.
Ing. Domenico Mazzoza

Progettista e Direttore dei lavori:

Arch. Gianfranco De Vito

Progettista Strutturale:

Ing. Gennaro De Sensi

Geologo e
Coordinatore per la Sicurezza

Dott. Federico De Vito

Elaborato:

0.7

QUADRO ECONOMICO

Fase di progettazione:

ESECUTIVA

QUADRO ECONOMICO			
Lavori			
a1)	Lavori LOTTO 1 a corpo	€	3 012.83
a2)	Lavori LOTTO 2 a misura	€	188 293.84
	Lavori LOTTO 2 a corpo	€	1 000.00
a3)	Oneri sicurezza LOTTO 1		50
a.4)	Oneri sicurezza LOTTO 2	€	5 000.00
	Importo complessivo dei lavori LOTTO 1		3 062.83
	Importo complessivo dei lavori LOTTO 2	€	194 293.84
Totale lavori		€	197 356.67
Somme a disposizione			
c1)	Spese tecniche relative a:		27 390.18
	<i>C.1.1) progettazione definitiva, esecutivo ,direzione lavori,contabilità, reg esecuzione</i>		14 500.00
	<i>C.1.2) Progettazione strutturale</i>		3 800.00
	<i>C.1.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione</i>	€	3 850.00
	<i>C.1.4) relazione geologica e indagini</i>		2 500.00
	<i>C.1.5) Cassa previdenziale su C.1.1), C.1.2)</i>		732
	<i>C.1.6) Cassa previdenziale su C.1.3), C.1.4)</i>		127
	<i>C.1.7) Accantonamento incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016</i>		1 881.18
c2)	Spese collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2 283.84
	<i>c2.1) Collaudo</i>		1 800.00
	<i>c2.2) Cassa previdenziale</i>		72
	<i>c2.3) Iva su collaudo e cassa</i>		411.84
c3)	Spese per Oneri vari e Imprevisti		1 621.66
c4)	Iva sui lavori Lotto 1 aliquota al 10%		306.283
c5)	Iva sui lavori Lotto 2 aliquota al 10%		19 429.38
c6)	Iva su spese tecniche		5 611.98
<i>Totale somme a disposizione</i>		€	56 643.33
TOTALE COMPLESSIVO		€	254 000.00