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Art.1

Art.2

Art.3

Art.4

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.
m.i. (nel seguito "Codice dei contratti").

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente: B16 B180 0004 0002

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 8430,79 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.VV.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto e stipulato " misura™ ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeee), del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; si procedera, pertanto, ad applicare alle quantita
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite i prezzi unitari contenuti nell'elenco
prezzi contrattuale di cui all'Art.3, comma 2.

Condizioni generali del contratto

1.

w

L'appalto &€ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari allegati al progetto approvato.
Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta
dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente
a quanto previsto dall'Art.11 del presente contratto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, lappaltatore ha eletto domicilio nel comune di
, all'indirizzo via
Ai sensi dell’ artlcolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante
Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale dappalto come rlsulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ', é/sono autorizzat__ a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto




Art.5

Art.6

Art.7

dell'appaltatore, i__ signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT ovvero su altro conto bancario o
postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto
stesso.

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1.
2.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari all'uno per mille
dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola darte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 107 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del



Art.8

Art.9

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora lI'appaltatore intenda far valere I'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, lI'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Oneri a carico dell'appaltatore

1.

2.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavort;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

3.

4.

6.

provvisorio

L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.

Contabilita dei lavori

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le



Art.10

Art.11

Art.12

modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione
appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni
e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’ articolo
106, del sopracitato Decreto

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1.
2.

Non é dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal

Codice dei contratti e dal Capitolato speciale dappalto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30,

comma 5, del d D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'importo delle rate di acconto precedenti,

non inferiori al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale,

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del sopracitato art. 3, per gli

inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o

retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 15 % (quindici per
cento), dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato col
conto finale.

b) qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni , per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.



Art.13

Art.14

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso

importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento é superiore a 10.000,00 euro, esso é subordinato alla verifica

che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

delle cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo Art.1, comma 2;

¢) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale dappalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di
cui all’articolo 30 del Capitolato Speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,



Art.15

Art.16

Art.17

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92 comma 1, lettera €), del D.Lgs. 81/08;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento puo nominare la commissione di cui
all'articolo 205 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore
e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta
giorni.

2 La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d'opera;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato

di collaudo provvisorio

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita

giudiziaria competente del Foro di Catanzaro con esclusione della competenza arbitrale.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ok~

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza



Art.18

Art.19

Art.20

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 38
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dalle vigenti disposizioni in
materia e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dallarticolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall‘articolo 2
del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, e stato acquisito apposito Documento Unico di regolarita contributiva in data

numero

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e all‘articolo 100 del D.Lgs. 81/08, del
quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento {di
cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo
di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate
al criterio "incident and injury free".

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tracciabilita dei flussi finanziari



Art.21

Art.22

Art.23

Art.24

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti corretti bancari o postali accesi prezzo banche
0 presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, come richiesta dall'art. 3 L. 136/10.

Subappalto
1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di , con polizza numero in data
rilasciata  dalla  societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , COme segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ),

ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00
(cinquecentomila,00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

DISPOSIZIONI FINALI

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma,;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti Art.22 e Art.23;



Art.25

Art.26

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente

contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante

e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante

presso

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245 bis,
245 ter, 245 quater e 245 quinquies del Codice dei contratti.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questatto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in
segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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