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CONTRATTO D'APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di

in localita

L'anno duemila , il giorno del mese di , presenti i signori:
a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse di , codice fiscale LLLLIIL 111
e partita IVA LLILLILL L], che rappresenta nella sua qualita di

4

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMMITTENTE”;

b)-

nato a il , residente in , via ,
in qualita di dell'impresa

con sede in , Via

codice fiscale | 111 1 LLLLL LTI | e partita IVA L1 1| TTTTI che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un‘associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

(€]

1- impresa

con sede in , Via

codice fiscale L1111 LELTTLLTTIL] e partita IVA LLLLLLTLI1 111 |
2- impresa

con sede in , Via

codice fiscale [ 1111 LLTTTLITTIL] e partita IVA LLLLLI1 11111 |
3- impresa

con sede in , via

codice fiscale | 1111 LETTTLLTTTIL] e partita IVA LLLLL1 11111 |
4- impresa

con sede in , via

codice fiscale |_] || || LTI e partita IVA [LLLLLTL1 111 |
nonché l'impresa @

con sede in , Via

codice fiscale L1111 LILTELITILT] e partita IVA 11111111 11 |, cooptata ai sensi

dell’articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dlcembre 1999, n. 554;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «APPALTATORE» o «IMPRESA»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica si danno reciprocamente atto;
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni
PREMESSO
- che il committente ha stipulato con il comune di apposita convenzione
mediante la quale, in relazione ad opere assentite dall'amministrazione comunale per la
realizzazione di , € stato pattuita I'esecuzione da parte del committente
delle connesse opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di
costruire, ai sensi dell’art. 16,comma 2,d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- che il committente vuole con il presente contratto affidare all’appaltatore la completa
esecuzione di tali opere di urbanizzazione;
(oppure, in alternativa, - che il committente vuole con il presente contratto affidare
all'appaltatore I’ esecuzione parziale di tali opere di urbanizzazione e pilu precisamente

)




- che le parti, pur non essendone tenute, vogliono applicare al presente contratto, salvo quanto
diversamente statuito dalle parti, il D.Lgs. 554/1999, il D.P.R. 34/2000, il D.M. 145/2000, il D.
Lgs. 163/2006

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto e direzione dei lavori

1. II committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione
dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. II Committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a

residente in
iscritto nell'Albo

di
3. Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in

4. 1l Committente riconosce fin d'ora al Direttore dei Lavori da lui nominato la potesta di verifica e di
liquidazione della contabilita dei lavori, con impegno di rato e valido.
5. Il direttore dei lavori € tenuto:

a. a fornire tempestivamente all'appaltatore, in corso lavori ed anche in relazione alle richieste
avanzate dall'appaltatore, gli elementi particolari del progetto necessari al regolare ed
ordinato andamento dei lavori;

b. a coordinare, con I'avanzamento delle opere comprese nel presente contratto, la consegna e
la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati direttamente dal
committente ad altre ditte, previsti dal presente contratto;

Cc. a procedere tempestivamente alla tenuta del giornale dei lavori, a procedere, in
contradditorio con l'appaltatore, alla misurazione delle opere, a procedere alla redazione della
contabilita (libretto delle misure, Registro di contabilita, S.A.L., certificati di pagamento con le
formalita previste dalla normativa), alla formulazione degli eventuali nuovi prezzi, nonche al
conto finale;

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

(solo per gli appalti interamente "a corpo”)

3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui
I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

(solo per gli appalti "a corpo e misura”)

3. Il contratto € stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell‘articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto,
quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554
del 1999; per cui:

a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro , I'importo complessivo dei relativi
lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti




alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
detti lavori;

b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in euro , Si procedera all'applicazione alle
quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi
contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2.

(solo per gli appalti interamente "a misura”)

3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice
dei contratti e dell’articolo 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, si procedera all'applicazione alle
quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi
contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari
(per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) 3
del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

(per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

offerti dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del
d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al
progetto approvato.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

(per gli appalti interamente “"a corpo” aggiungere)

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente contratto.

(in alternativa, per gli appalti "a corpo e misura” aggiungere) @

4. Per la parte a corpo Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta
dell’appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti
limitatamente a quanto previsto dallarticolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo

, presso .®

2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante . ©

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat__ a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saIdo,U;aer conto dell’appaltatore, i__ signor__

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT __ ® - __ ®)- (10) (1) 12

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso il
committente, a persona da lui indicata. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire




la presenza sul luogo dei lavori. II committente pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla committente la quale, in caso
contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni ( )
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia

prevista l'esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente comma)

3. La consegna di cui al comma 1 e riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato
speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 é riferito all’'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione
delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa
riferimento a quest’ultimo.

(13)

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo (9 per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro L 19

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per il
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure
sia prevista l'esecuzione dell’appalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in
cui e articolato il lavoro, in proporzione a queste.

(per i lavori dove é previsto un premio di accelerazione)

3. In ragione del particolare interesse della committente all’'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la
predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e
I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore & riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al (18) per cento dellimporto
giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle
ultimazioni parziali. "

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d'opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il
committente abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere [lillegittima maggiore durata
della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto



5.

senza indennita; se il committente si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’'appaltatore.

1.

2.

6.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all‘articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni seguenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. &

. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.



5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per e i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dal committente e non oggetto dell’offerta in
sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilita comprende tutti i lavori ed e effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo
contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

( per i lavori la cui durata prevista e superiore a 2 anni)

3. Al contratto non si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. Su
ogni liquidazione dei lavori eseguiti nel terzo anno successivo alla data del presente contratto verra
riconosciuta una percentuale di incremento pari alla variazione percentuale registrata a livello
nazionale dall'indice Istat relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolata tra la
data del presente atto e la medesima data di due anni successiva, previa decurtazione di quanto
eventualmente maturato ai sensi del comma 2 del presente articolo. La liquidazione di eventuali
ulteriori lavori eseguiti negli anni successivi sara soggetta al medesimo meccanismo; I'adeguamento
sra riferito alla variazione dello stesso indice tra la medesima data iniziale e quella di inizio dei
successivi anni.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora il committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o

varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma
8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

(oppure, in alternativa)

1. All'appaltatore € dovuta un‘anticipazione nella misura del % ( per cento)
dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta del 5,00%, anche a tutela dei lavoratori e dell'importo delle rate di
acconto precedenti,
non inferiore al % ( per cento), dell'importo contrattuale.

(oppure, in alternativa)*®
non inferiore a euro .

3. In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
Iimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al %
( per cento) 9 dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso limporto residuo &
liquidato col conto finale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni ®Y, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.




6.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di @2 e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo non & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116 del d.P.R. n. 554 del 1999
e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora del committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dal committente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione %, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume
carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta del committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

Il committente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.



Articolo 16. Controversie.

1.

2.

3.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e |'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.

Qualungue contestazione sorta tra le parti, € non composta amichevolmente, dovra essere risolta
con giudizio arbitrale.

Del giudizio verra incaricato un collegio arbitrale, costituito, a richiesta di una delle parti, con
domanda inoltrata con lettera raccomandata.

Il collegio sara composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna.

Il terzo arbitro, che avra funzioni di Presidente, verra nominato di comune accordo dai primi due
entro 10 giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di

Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro, entro il
termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvedera, su istanza della parte interessata, il
Presidente del Tribunale di , @ horma dell'art.810 C.P.C..

Il collegio arbitrale emettera giudizio inappellabile senza formalita di procedura e secondo equita,
quale amichevole compositore. In ogni caso il Collegio arbitrale giudichera anche in merito all'entita
ed all'accollo delle spese di giudizio.

(oppure, in alternativa)

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta alla Camera
arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove vengono eseguiti i lavori, se costituita.

(oppure, in alternativa)

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di ed € esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il committente effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori.
L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora lappaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, il committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'aggiudicatario ha
presentato apposito Documento unico di regolarita contributiva rilasciato in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso il committente:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;



. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(oppure, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo; >

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza (26) dj cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

27) gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno

2.

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base

(solo una delle quattro opzioni alternative che seguono)

(per contratti di importo fino a 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni
di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. *®

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata
in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00 euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data , humero e archiviata al
protocollo informatico del committente alla posizione humero , trasmessa dalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

(oppure, sempre per contratti oltre 5.278.000,00 euro)
alla comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998. ©%

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.

2.

3.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore
del committente.

Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, previa comunicazione al
committente, nel rispetto delle previsioni di bando e in deroga all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

II subappaltatore deve essere adeguatamente qualificato da una SOA ai sensi del DPR 34/2000.
(oppure, in alternativa)

Al subappaltatore non viene richiesta la qualificazione SOA ai sensi del DPR 34/2000.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell'opera e delle

prestazioni subappaltate come dell'opera e prestazioni proprie.
E’' facolta del committente richiedere la sostituzione di un subappaltatore qualora non di suo

gradimento.



Articolo 21. Cauzione definitiva.
1. Non e prevista per I'appaltatore alcuna cauzione da prestare nei confronti del committente.
(oppure, in alternativa)
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva) mediante D humero
in data rilasciata dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di 32) per I'importo di euro

pari al 3) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di 39

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. L'appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di idonee polizze per responsabilita civile verso i prestatori di

lavoro (R.C.0.) e per responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiori a
miliardi di euro per sinistro e a miliardi di euro per persona; copia delle
polizze dovra essere fornita dall'appaltatore al Direttore dei Lavori se dallo stesso richiesta.

1. Ai sensi dell‘articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando il committente da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ¥
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 38

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

(per lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il seguente comma)

4. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati
annualmente. ¢
a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi, per un massimale di euro ( ), rivalutato
annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del committente, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto
dal capitolato speciale d'appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;



- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti

in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, guestultime—limitatamente a quanto non
previsto dal capitolato speciale d’appalto o diversamente qui stabilito;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del committente.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante del committente L'appaltatore

Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.
2 Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gid
autosufficiente in termini di qualificazione), in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.
Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.
Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché
opere In sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.
Nel luogo della direzione lavori, presso lo studio di un professionista o /a sede di una societa.
Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, al limite indicare le coordinate bancarie
di accrediito a favore dell appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.
Indicare una o pitl persone, con le generalita complete.
Numero di controllo (due cifre).
9 CIN (una lettera).
10 Coordinata ABI (5 cifre).
11 Coordinate CAB (5 cifre).
2 Numero di conto corrente (12 cifre).
13 Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.
1 Riportare il valore della penale giornaliera sotto forma di percentuale da rapportare allimporto di contratto.
15 Indicare limporto in cifra assoluta, sulla base dellaliquota stabilita.
16 In mancanza di orfentamenti sul punto si suggerisce unaliquota tra il 10% e il 50% dellimporto della penale.
17" Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.
8 In caso di appalto col criterio dellofferta di prezzi unitari sopprimere le parofe «al netto del ribasso».
19 Riportare I'opzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d‘appalto.
20 Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
2L Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale dappalto.
22 Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
23 Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.
2% Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia gia stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
%5 Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12 del decreto legisiativo n. 494 del 1996.
Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dellentita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, oppure completare con la parola «sostitutivo» se i/ cantiere é sottratto ai predetti obblighi,
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Completare con le parole «direttore dei lavori» gppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legisiativo n. 494 del
1996.

In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia, tuttavia, ai
sensi dellarticolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una
delle ipotesi di cui all articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indjpendentemente dal valore dei lavori.

La comunicazione prefettizia in via telematica é sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel
senso che indiichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via
telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non
puo essere utilizzata per l'esclusione dell appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

La comunicazione prefettizia € ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano
operanti, oppure quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia:

Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con /la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, [aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora lappaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» gppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 milioni di euro.

Per lavori di importo inferfore a euro 10.576, sopprimere il comma 4.



