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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua
13.03.0120.0 calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in
1 polistiren ... distribuzione, ompleto di teste elettroniche;Sono Esclusi  la formazione del

massetto e del pavimento. S = 4,0 - I = 10.
SOMMANO mq 340,00 56,24 19´121,60 8´031,07 42,000

2 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna
1M.04.040.0 antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in
010.a poliuretano espanso da 100 mm con guscio in PVC termoformato.

Grandezze (l: capacità): - 500 l
SOMMANO cad 1,00 691,87 691,87 146,19 21,130

3 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di
L0.001.010.0 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
10.b N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 53,00 27,10 1´436,30 854,17 59,470

4 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di
L0.001.010.2 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
50.b N07 ... UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia presa -

UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato pesante
SOMMANO cad 35,00 38,39 1´343,65 593,22 44,150

5 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
L0.001.010.3 tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a
30.b 20 C i ... a compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di

presa TV derivata con tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 3,00 27,26 81,78 38,16 46,660

6 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
L0.001.010.3 tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori
50.b di r ...  per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica Posa di presa

telefonica in tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 3,00 22,28 66,84 31,98 47,850

7 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione
L0.001.010.3 (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
60.e vista 1 pos ... e l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di

presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
SOMMANO cad 5,00 18,48 92,40 31,75 34,360

8 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione
L0.001.020.0 con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
10.b sezione ... onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2

x 2,5 mm+ T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 123,00 6,92 851,16 573,17 67,340

9 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione
L0.001.020.0 con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
10.c sezione ...  onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2

x 4 mm + T in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 108,00 8,36 902,88 595,09 65,910

10 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L0.001.070.0 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
20.n caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
SOMMANO cad 4,00 55,69 222,76 18,29 8,210

11 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L0.001.070.0 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
70.g caratteristiche: -Tensione ... ti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica

di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 17,00 82,93 1´409,81 57,66 4,090

12 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
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L0.001.070.0 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
70.i caratteristiche: -Tensione ... ti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica

di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 2,00 151,10 302,20 9,13 3,020

13 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di
L0.002.010.0 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione
50.e di gas corrosiv ... nstallati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x10 mm
SOMMANO m 15,00 4,86 72,90 25,80 35,390

14 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente,
L0.002.180.0 grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
30.a apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm

SOMMANO cad 1,00 176,09 176,09 16,17 9,180

15 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
L0.002.190.0 epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli
10.a accessori per ... trici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di

portello cieco con serrratura a chiave 400x600x200 mm
SOMMANO cad 1,00 214,81 214,81 20,11 9,360

16 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
L0.002.190.0 epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli
10.e accessori per ... rici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello

cieco con serrratura a chiave 1200x600x200 mm
SOMMANO cad 1,00 450,77 450,77 33,27 7,380

17 Parete di tamponamento da intonacare realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo
O.C.01 di argilla espansa Leca tipo Lecablocco Bioclima Zero 19t Tamponamento di spessore

cm 36 pro ...  il blocco posto all'interno con quello posto all'esterno da inserire nei giunti
di malta della muratura ogni 2 corsi.

SOMMANO mq 207,32 120,68 25´019,38 4´753,68 19,000

18 Fornitura materiali ed installazione a perfetta regola d’arte di soluzione di copertura
O.C.02 realizzata con pannello grecato coibentato [tipo marchio Profiltek], completo di

fornitura e ... fili omega (altezza 8cm)
- installazione di lamiera sopra i profili omega
I materiali sono comprensivi di montaggio.

SOMMANO mq 1,00 39´450,00 39´450,00 18´936,00 48,000

19 Ingresso con gradini e rampa disabili
O.C.03 SOMMANO mq 1,00 1´279,19 1´279,19 563,99 44,090

20 Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815/PAV.01 1997 EN 14041/2004),
O.C.04 con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con resistenza

all’abrasione superfic ... lunghezza 1285 mm-Larghezza 192 mm, compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 310,00 21,99 6´816,90 1´704,23 25,000

21 Serramento in PVC a bassissima trasmittanza per rientrare nei limiti edificio 2019/2021
O.C.05 (nZEB) composto da triplo vetro. Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con

an ... pera su preesistente controtelaio. Altre caratteristiche: antinfortunistico e
antisfondamento, valore termico vetro 0,8.

SOMMANO 42,16 404,80 17´066,37 8´362,52 49,000

22 Pannello cassero a perdere del tipo Celenit spessore 5 o 6 centimetri in fibra di legno  di
O.C.06 abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio.

Euroclasse B-s1, d0. Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964.
SOMMANO mq 121,32 63,22 7´669,85 3´649,31 47,580

23 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
O.C.07 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 15 mm

SOMMANO mq 302,40 34,98 10´577,95 4´744,21 44,850

24 sistemazione area esterna con piantumazione arborea , installazione fissa di blocco in
O.C.09 pietra con fermi per bloccare biciclette

SOMMANO a corpo 1,00 3´313,77 3´313,77 2´021,40 61,000
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25 Apparecchio di illuminazione a plafone tipo Led Panel misure 600x600
O.E.01

CARATTERISTICHE GENERALI
Sorgente luminosa: Modulo LED
Tolleranza di colore MacAdam: 3-step
Classe sicure ... bonato infrangibile ed autoestinguibile.
Diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza
Colore  bianco

SOMMANO cadauno 49,00 66,63 3´264,87 685,62 21,000

26 Fornitura e posa in opera di sistema domotico su base KNX per la gestione di:
O.E.02 -	Impianto di illuminazione interna ed esterna on/off;

-	Impianto di termoregolazione pavimento radi ... nere e magistero per dare l'impianto
funzionante a perfetta regola d'arte e conforme alle vigenti normative di settore

SOMMANO a corpo 1,00 5´838,29 5´838,29 992,51 17,000

27 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada,
O.E.03 per installazione a soffitto, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative.

Corpo b ... di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente
l'equipaggiamento elettrico,lampada led 10W luce 4000°K

SOMMANO cadauno 6,00 30,44 182,64 42,01 23,000

28 Impianto videocitofonico standard due fili costituito da:
O.E.04 - N.1 postazione esterna con due chiamate;

- N.1 postazione interna con schermo 4.3";
- Cavi di collegamento;
- Gestione apertura di n.2 cancelli;

SOMMANO cad 1,00 1´091,24 1´091,24 229,16 21,000

29 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici,
O.I.01 inverter di trasformazione DC/AC, batteria di accumulo al litio.

Caratteristiche moduli FV: pot ... atteria automobilistica. Tutti i prodotti sono certificati
secondo le norme e gli standard internazionali di prodotto.

SOMMANO 1,00 18´618,52 18´618,52 6´516,48 35,000

30 Pompa di calore ad aria per sola produzione sanitaria
O.I.02

Pompa di calore ad aria con bollitore integrato per sola produzione di acqua calda
sanitaria. Unità da interno per funziona ... a fredda	R 1
-	Ricircolo			R 1
-	Mandata/Ritorno solare	R 1
-	Scarico condensa		 19 mm
Potenza sonora:	= 56dB(A)

SOMMANO ca 1,00 2´463,77 2´463,77 295,65 12,000

31 Fornitura di impianto recupero acque piovane in polietilene “IAP…” tipo BIOBLU
O.I.03 Starplast per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane dei tetti degli edifici realizzato

con  ... .2020litri, avrà le seguenti dimensioni L 210 x L 125 x h 144 volume totale lt.
2020. portata max in uscita l/min. 90.

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00 625,00 25,000

32 la voce comprende l'installazione di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata
O.I.04 e di controllo della temperatura dell'acqua; l'impiego di apparecchi sanitari con casse ...

ico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri ed un un sistema di
monitoraggio dei consumi idrici

SOMMANO cadauno 1,00 153,27 153,27 35,25 23,000

33 Fornitura ed installazione a regola d’arte di generatore composto da pompa di calore
O.I.05 [certificazione eurovent] aria acqua con tecnologia inverter della potenza di 16kW e

caldaia di ... isplay touch screen LCD retroilluminato per una facile impostazione di
acqua calda sanitaria e acqua del riscaldamento

SOMMANO cad 1,00 12´681,98 12´681,98 1´014,56 8,000

34 Recuperatore di calore calore da interno tipo aria-aria rendimento invernale minimo
O.I.06 della temperatura del 77,2% [tipo Clivet, HVR D2000], composti da: recuperatore

statico a piastr ... spanso densità kg/m³ 50.
Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed esterna): - fino a  [2000
m³/h]

SOMMANO cad 1,00 3´510,73 3´510,73 250,67 7,140
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35 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.00170. tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
070.d allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione

del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
SOMMANO m 70,00 16,70 1´169,00 295,29 25,260

36 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.00170. tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
070.e allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione

del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m 42,00 19,93 837,06 180,97 21,620

37 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI
PR.C.00410. PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo
010.c restano esclus ... e idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN32
SOMMANO cad 1,00 62,89 62,89 6,22 9,890

38 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI
PR.C.00410. PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo
010.e restano esclus ... e idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN50
SOMMANO cad 1,00 102,53 102,53 9,78 9,540

39 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per
PR.C.00410. impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi
030.a gli o ... uant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di

valvola ritegno in ghisa a battente DN40
SOMMANO cad 1,00 111,85 111,85 7,11 6,360

40 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
PR.C.00420. rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110¦C,
010.g PN 6, ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

Q = 0,0/9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = mm 50
SOMMANO cad 2,00 749,23 1´498,46 85,26 5,690

41 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.00510. elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40¦
010.j ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera

Isolante elastomerico categoria C 13x54
SOMMANO m 42,00 7,23 303,66 78,13 25,730

42 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
PR.C.00510. elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40¦
060.e ... lla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2)
SOMMANO m 70,00 12,02 841,40 179,89 21,380

43 Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro =
PR.C.00610. 250 mm, spessore = 0.6 mm
020.f SOMMANO m 29,00 37,70 1´093,30 205,32 18,780

44 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo
PR.C.00620. verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL
020.o 9010, in opera Da mm 400X200

SOMMANO cad 6,00 64,48 386,88 58,69 15,170

45 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo
PR.C.00620. verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL
020.t 9010, in opera Da mm 600X300

SOMMANO cad 2,00 107,50 215,00 24,88 11,570

46 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
PR.E.0110.3 e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
0.a automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 853,65 6,10 5´207,27 315,56 6,060

47 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
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PR.E.0150.1 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
0.a esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 136,58 7,72 1´054,40 0,00

48 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e
PR.E.0150.4 consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di
0.a deposito  ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO mc 682,92 5,94 4´056,54 313,57 7,730

49 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.c pe ... to smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in

vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANO kg 1´000,00 0,10 100,00 0,00

50 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.d pe ... responsione degli oneri relativi. Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o

elettroniche fuori uso CER 17.02.16.
SOMMANO kg 1´000,00 1,52 1´520,00 106,40 7,000

51 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.e pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli

oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
SOMMANO kg 30´000,00 0,10 3´000,00 0,00

52 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.f pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER

17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO kg 275´356,65 0,06 16´521,40 0,00

53 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.h pe ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.

Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
SOMMANO kg 432´043,75 0,06 25´922,63 0,00

54 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.t pe ... rà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione

degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
SOMMANO kg 7´500,00 0,10 750,00 0,00

55 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.0310.1 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
0.a vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 37,32 93,82 3´501,37 280,46 8,010

56 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 74,84 118,90 8´898,48 662,94 7,450

57 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.3 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 67,99 129,51 8´805,39 859,40 9,760

58 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 266,20 35,03 9´324,99 4´968,35 53,280

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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59 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO mq 477,88 44,69 21´356,46 10´161,40 47,580

60 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.0340.1 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0.a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in

barre per armature
SOMMANO kg 10´305,06 1,90 19´579,61 4´293,81 21,930

61 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
PR.E.0790.4 rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60,
0.e con scanal ... minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana

per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm
SOMMANO mq 302,40 38,43 11´621,23 1´061,02 9,130

62 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
PR.E.0820.1 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
00.a necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori

(12-13x25x25 cm): con malta idraulica
SOMMANO mq 209,55 32,56 6´822,95 3´394,42 49,750

63 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,
PR.E.1330.1 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento
0.a compresa la su ... pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a

superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm
SOMMANO mq 22,00 43,03 946,66 301,32 31,830

64 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
PR.E.1410.1 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.b pi ... era con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,

sigillature di giunti e grappe: Bardiglio
SOMMANO m 15,60 34,04 531,02 168,44 31,720

65 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.1520.1 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
0.a poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i

pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO mq 50,40 40,83 2´057,83 779,71 37,890

66 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia,
PR.E.1580.3 faggio, rovere
0.a SOMMANO m 155,00 13,07 2´025,85 281,19 13,880

67 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da
PR.E.1620.1 gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess
10.a ... , dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di

superfici rustiche già predisposte
SOMMANO mq 42,19 4,29 181,00 132,25 73,070

68 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
PR.E.1620.5 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
0.a guide, rif ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su

pareti verticali con malta fine di pozzolana
SOMMANO mq 843,74 21,61 18´233,22 13´200,85 72,400

69 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con
PR.E.1810.1 o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c
00.a ... trati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in

compensato in legno di pioppo
SOMMANO mq 10,00 189,73 1´897,30 129,21 6,810

70 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
PR.E.18160. opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca
130.a esterna

SOMMANO cad 2,00 173,81 347,62 32,36 9,310

71 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
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PR.E.1910.1 impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali
0.c fora ... er dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S 355

compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 2´500,00 4,07 10´175,00 2´692,31 26,460

72 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo. Acciaio
PR.E.1920.1 inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di
0.a profilat ... gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in

acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine
SOMMANO kg 130,00 7,98 1´037,40 262,46 25,300

73 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
PR.E.2110.2 norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
0.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO mq 2,11 2,45 5,17 3,19 61,630

74 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e
PR.E.2120.6 la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto
0.b satinato

SOMMANO mq 20,96 5,92 124,08 76,76 61,860

75 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
PR.E.2120.7 DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni
0.a ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca

SOMMANO mq 20,73 6,52 135,16 101,75 75,280

76 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.00110.0 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
70.a ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea

per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 16,00 64,23 1´027,68 426,59 41,510

77 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.00110.0 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
80.a ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea

per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 12,00 56,28 675,36 266,63 39,480

78 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
PR.I.00110.1 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
30.a compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi

PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 16,00 55,56 888,96 526,09 59,180

79 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.I.00120.0 cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di
10.a ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 5,00 302,70 1´513,50 199,93 13,210

80 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.I.00120.0 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
60.a fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 5,00 337,63 1´688,15 222,16 13,160

81 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm
PR.I.00130.0 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
60.a indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´842,26 2´842,26 444,25 15,630

82 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a
PR.I.00310.0 bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi
10.e convogliati ... tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli

stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 125
SOMMANO m 50,00 17,31 865,50 355,46 41,070

83 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5
PR.L.00220. mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il
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050.d coperchio, l ... ni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200

SOMMANO m 80,00 39,40 3´152,00 1´066,32 33,830

84 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non
PR.L.01010. schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5
010.b SOMMANO m 350,00 2,01 703,50 192,48 27,360

85 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale
PR.L.01510. plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
010.a ... e ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non

permanente con lampada fluorescente: 6 W
SOMMANO cad 10,00 142,79 1´427,90 107,66 7,540

86 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
PR.R.0210.1 qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o
0.b ... i discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento

armato e muratura, vuoto per pieno
SOMMANO mc 2´544,00 16,15 41´085,60 13´796,54 33,580

87 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
PR.R.0260.6 cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
0.a sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e

inerti locali
SOMMANO mq 350,00 11,27 3´944,50 3´119,31 79,080

Parziale LAVORI A MISURA euro 441´113,51 132´931,57 30,135

T O T A L E   euro 441´113,51 132´931,57 30,135

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 441´113,51 132´931,57 30,135

M:001 Demolizioni euro 103´162,34 17´651,38 17,110
M:002 Opere di Sostegno euro 26´814,22 8´252,70 30,777

M:002.001      Struttura in c.a. euro 26´814,22 8´252,70 30,777

M:003 Nuovo Edificio euro 206´356,62 77´478,39 37,546

M:003.001      Struttura in c.a. euro 51´186,71 16´532,04 32,298
M:003.003      finiture civili interne euro 94´966,96 34´573,83 36,406
M:003.004      soluzione copertura euro 60´202,95 26´372,52 43,806

M:004 Impianti euro 99´149,97 26´701,25 26,930

M:004.005      Impianto elettrico euro 41´903,31 12´730,21 30,380
M:004.006      Impianto Idrico Sanitario euro 14´339,82 3´589,87 25,034
M:004.007      Impianto Condizionamento (a pavimento) euro 37´700,93 9´841,61 26,104
M:004.008      Impianto Ricambio Aria euro 5´205,91 539,56 10,364

M:006 Area esterna euro 5´630,36 2´847,85 50,580

M:006.010      Ingressi area esterna euro 5´630,36 2´847,85 50,580

TOTALE  euro 441´113,51 132´931,57 30,135

     Data, 26/03/2019

Il Tecnico
Ingegnere Valentino Falvo
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