



COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA MANUTENTIVA

Reg. Gen. N. 05 Del 10/01/2022 N. 01	OGGETTO: Lavori di “Riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Martirano Lombardo –Codice Rendis 18IR388/G1- CUP : J35J19000100001– CIG : 891162164A- - - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO (post gara)
---	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno DIECI (10) del mese di GENNAIO, nella sede Comunale, sita in P.zza Papa Giovanni XXIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Rosario Pucci

(decreto di nomina n. 02 del 30/09/2020)

Premesso che:

L'articolo 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2017 n.205, pubblicato sulla GURI n. 302 del 29/12/2017 S.O. n.62, ha stabilito che : le risorse destinate dai Patti per lo Sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette vie di fuga) confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art. 10 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

con delibera di G.C. n.11 del 16/01/2014 il Comune di Martirano Lombardo ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di “Riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Martirano Lombardo dell'importo complessivo di € 520.000,00 -CUP J35J19000100001

con Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 è stato approvato : il “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria; gli schemi di convenzione All. A) e All. B); l'elenco degli interventi All. A1 e All. B.1;

il DPCM del 20 febbraio 2019 “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale prevede all'allegato A Azione interventi ad immediata cantierabilità e che al fine della predisposizione del suddetto piano stralcio 2019 gli elenchi degli interventi sono definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite Conferenze di servizi sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle Regioni interessate, con il contributo e la partecipazione dei Commissari per l'emergenza, dei Commissari straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale;

sulla base degli indicatori di riparto, alla Regione Calabria spettano complessivamente € 11.983.428,98 per l'anno 2019;

con delibera Cipe n. 35 del 24 luglio 2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019 concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità per l'ammontare complessivo di € 315.119.117,1;

la Delibera Cipe sopra citata, individua all'Allegato 2 per la Regione Calabria n. 6 interventi per un totale complessivo di € 11.983.428,98 e che nel medesimo Allegato è previsto il finanziamento dell'Intervento contraddistinto da Codice Rendis 18IR388/G1 "Riduzione rischio idrogeologico" Comune di Martirano Lombardo per un totale di € 520.000,00;

con Decreto Commissariale n. 423 del 28 ottobre 2019, il Comune di Martirano Lombardo è stato individuato quale Ente Avvalso dell'intervento contraddistinto dal Codice Rendis 18IR388/G1 "Riduzione rischio idrogeologico";

con nota n. 3728 del 07/11/2019 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 08/11/2019 con n. 3858, veniva trasmessa la seguente documentazione : Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 108 del 18 aprile 2018; Bozza di cronoprogramma e schema di Convenzione;

con delibera di G.C.n.99 del 19/11/2019 è stato approvato lo schema di convenzione di avvalimento e nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Fiore Maruca, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale

in data 28/11/2019 rep n. 203 è stata stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Martirano Lombardo la convenzione di avvalimento, disciplinante i rapporti in ordine all'intervento per la "Riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Martirano Lombardo -Codice Rendis 18IR388/G1-dell'importo di € 520.000,00

il Responsabile del Procedimento, ha predisposto gli schemi di parcelle per i servizi tecnici da affidare sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, approvati con delibera n.02 del 03/01/2020, e conseguentemente ha proceduto nel rispetto del D.Lgs 50/2016 al conferimento degli stessi incarichi di seguito riepilogati:

1. Determina n. 146 del 27/12/2019 conferimento incarico **per la Rimodulazione del progetto esecutivo, CSP, CSE Direzione Lavori, misura e contabilità all'Ing. MICHELE TURCO** Codice fiscale: TRCMHL57R14E180X per l'importo lordo complessivo di € **32.898,55 (Iva e cassa compresi) - CIG : ZA52B6E995**
2. Determina n.147 del 27/12/2019 conferimento incarico per la **REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE** al Geol. **GIORGIO CANONACO** Codice fiscale: CNNGRG75E06D086B per l'importo lordo complessivo di € 11.708,45 (Iva e cassa compresi)- CIG : Z382B6E99E
3. determina n. 11 del 18/02/2020 conferimento incarico **per COLLAUDO STATICO all'Arch. ANTONIO BUONO** Codice fiscale: BNUNTN68L21C129T per l'importo lordo complessivo di 4.297,3(Iva e cassa compresi) -CIG : Z172C1961D
4. determina n. 5 del 21/01/2020 (R.G. n. 10) conferimento incarico per **attività di supporto al RUP all'Arch. VALENTINA DE MARCO** Codice fiscale: DMRVNT81D59D086L per l'importo lordo complessivo di € 9.532,21(iva e cassa compresi) **CIG : ZCD2BAA684**

determina n. 115 del 11/11/2020(R.G. n. 181) conferimento incarico per **verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIARCH)** e determina n.30 del 26/04/2021(R.G. n.63) **Estensione incarico per attività di sorveglianza e assistenza archeologica nelle fasi di scavo in profondità, a seguito del parere favorevole con prescrizioni, espresso dal MIBACT-SABAP-CZ KR prot. n. 0000804 del 22/02/2021, all'Arch. MARIANGELA PRETA** per l'importo lordo complessivo di € 795,28(cassa compresa) CIG:ZF7318A4BC

Con delibera di G.C. n.61 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: **RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO -CODICE RENDIS 18IR388/G1**, adeguato alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) con annessi tutti i pareri necessari ed ai prezziari regionali ad oggi vigenti, redatto dal professionista incaricato Ing. Michele TURCO, per un importo complessivo di euro 520.000,00;

con decreto commissariale n. 268 del 1/09/2021 l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato a questo Comune, quale Ente avvalso come da convenzione di avvalimento Rep n. 203 del

28.11.2019, il Progetto Esecutivo per come approvato con delibera di G.C. n. **n.61 del 22/06/2021**, e l'avvio delle procedure di gara da espletare mediante la Centrale Unica di Committenza Ma.Re con sede in Gizzeria (ente capofila) con procedura aperta, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto del artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per come comunicato dal RUP con nota 3060 del 21/07/2021

con determinazione a contrattare n. 76 del 20/09/2021 (R.G. n.135), , esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione: quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

dal progetto risultano i seguenti elementi di costo::

importo complessivo dei lavori: euro **369.541,95**

di cui:

- a) **importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso** [al netto degli oneri di cui al successivo punti b e c): euro **365.009,19**
- b) **oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso): euro **4.532,76**

DATO ATTO che

la Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ), Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ), Motta Santa Lucia (CZ), San Mango d'Aquino (CZ), Platania (CZ) e Decollatura (CZ), di cui il Comune di Gizzeria in qualità di Ente capofila che opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla "convenzione, ha dato avvio alla procedura di gara telematica in parola, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli Atti di Gara pubblicando il bando di gara dei lavori in oggetto, in data 28/09/2021 prot. 5855;

con determinazione n. 30 del 29/10/2021 (R.G. n.717) presso la CUC veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i

VISTI i verbali delle operazioni di gara:

N.	Data	Contenuto
1	19/10/2021	seduta relativa alla fase d'esame della documentazione amministrativa,
2	03/11/2021	prima seduta dell'esame della documentazione tecnica
3	05/11/2021 Prot. n. 6667	seconda seduta e conclusiva dell'esame della documentazione tecnica e seduta pubblica esame offerta economica e tempo

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale e che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa **CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE, P. Iva: 02390600787, con sede in VIA STRADA SAVUTO SNC 87040 PARENTI (CS)** che ha conseguito un punteggio di 93,64/100, offrendo un ribasso del **11,225%** pari ad un importo di aggiudicazione di € 324.036,91, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.532,76 per un importo complessivo dell'appalto di € **328.569,67**, al netto di iva; ed un ribasso offerto sul tempo posto a base di gara del 20,00 % (Venti/00 %) per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 104 giorni

Dato atto che delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, nessun operatore economico ha presentato un'offerta caratterizzata da anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3: in quanto i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, non sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

verificata la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;

ritenuto pertanto di dovere aggiudicare , ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui ai verbali sopra indicati, all'operatore economico **CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE, P. Iva: 02390600787 con sede in VIA STRADA SAVUTO SNC 87040 PARENTI (CS)**, l'affidamento dei lavori di **RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO –CODICE RENDIS 18IR388/G1** per un importo complessivo, al netto del ribasso, di **€ 328.569,67** comprensivo degli oneri di sicurezza (€ 4.532,76 non assoggettati a ribasso) oltre IVA, come per legge;

DATO atto che a seguito del ribasso di gara il quadro economico è rideterminato nel seguente modo

QUADRO ECONOMICO post gara		
A	LAVORI +oneri sicurezza (a base di gara)	369.541,95
A.1	IMPORTO LAVORI <i>soggetti a ribasso</i>	€ 365.009,19
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 4.532,76
	<i>A detrarre ribasso d'asta del 11,225% su A.1</i>	€ 40.972,28
A.3	Importo al netto del ribasso	324.036,91
A)	TOTALE A LAVORI (A.2 +A.3)	€ 328.569,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Prestazioni Tecniche	
B.1.1	rimodulaz. prog. esecutiva, csp, cse, ddl, misura e contab.	€ 25.928,87
B.1.2	relazione geologica	€ 5.977,54
B.1.3	collaudo statico	€ 3.386,91
B.1.4	studio archeologico compresa sorveglianza archeologica	€ 764,69
B.1.5	spese attivita' art. 113 del d.lgs 50/2016 (2%)	€ 7.390,84
B.1.6	spese attivita' supporto al rup	€ 7.512,78
B.1.7	spese per frazionamenti, accatastamenti e volture	€ 0,00
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 50.961,63
B.2	imprevisti sui lavori (5% compreso iva)	16.428,48
B.3	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
B.3.1	oneri previdenziali su prog. prel., def., esec, csp,cse,ddl (4%)	€ 1.037,15
B.3.2	oneri previdenziali epap geologo (2%)	€ 119,55
B.3.3	oneri previdenziali archeologo (4%)	€ 30,59
B.3.4	oneri previdenziali supporto al rup (4%)	€ 300,51
B.3.5	oneri previdenziali collaudatore (4%)	€ 135,48
	TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 1.623,28
B.4	INDAGINI	
B.4	rilievi, indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 3.500,00
B.5	ALTRO	
B.5.1	anac	€ 375,00
B.5.2	spese per commissioni giudicatrici	€ 1.086,22
B.5.3	avcpass	€ 0,00
B.5.4	spese organizzative, gestionali e pubblicita'	€ 900,00
B.5.5	piano di monitoraggio	€ 0,00
B.5.6	lavori in economia	€ 0,00
	TOTALE B.5 ALTRO	€ 2.361,22
B.6	IVA	
B.6.1	IVA SUI LAVORI(22%)	€ 72.285,32
B.6.2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL(22% su b1.1+b3.1)	€ 5.932,53
B.6.3	IVA SULLE INDAGINI (22% su b4)	€ 770,00
B.6.4	IVA GEOLOGO(22% su b1.2+b3.2)	€ 1.341,36
B.6.5	IVA ARCHEOLOGO (22% su b1.4+b3.3)	€ 174,96
B.6.6	IVA SUPPORTO AL RUP(22% su b1.6+b3.4)	€ 1.718,92

B.6.7	IVA COLLAUDO (22% su b1.3+b3.5)	€ 774,93
	TOTALE B.6 IVA	€ 82.998,02
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 141.444,15
	TOTALE SPESA INTERVENTO (A+B)	470.013,82
	economie	49.986,18
	FINANZIAMENTO	€ 520.000,00

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **891162164A**

Visto che al finanziamento dell'opera si provvede con le risorse assegnate alla Regione Calabria con delibera Cipe n. 35 del 24 luglio 2019 Piano Stralcio 2019 destinate ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dove rientra l'intervento del Comune di Martirano Lombardo la cui somma pari ad € 520.000 trova disponibilità nella contabilità speciale n.5605 del Commissario Straordinario Delegato

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

La narrativa in premessa riportata fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice per la gara d' appalto relativa ai lavori di *RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO –CODICE RENDIS 18IR388/G1*, redatti in data 19/10/2021 prot. n. 6353; 03/11/2021 Prot. n. 6637; 05/11/2021 Prot. n. 6667; , che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DI AGGIUDICARE, all'impresa **CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE, P. Iva: 02390600787 con sede in VIA STRADA SAVUTO SNC 87040 PARENTI (CS)**, i lavori di *RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO –CODICE RENDIS 18IR388/G1*, per un importo complessivo di **euro € 328.569,67**, al netto del ribasso offerto ed accettato dell' **11,225%** , comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.532,76 , non assoggettati a ribasso, oltre IVA, al 22% pari ad € 72.285,32, per un importo complessivo di € 400.854,99

DARE ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;

di rideterminare ed approvare il quadro economico per come riportato in premessa;

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fiore Maruca il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto

DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), richiesto a cura del RUP sul sistema SIMOG dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **891162164A**

DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con il finanziamento assegnato a questo Comune con delibera Cipe n. 35 del 24 luglio 2019 di cui al Piano Stralcio 2019 – e disponibile nel conto di contabilità speciale n.5605 assegnato al Commissario Straordinario Delegato

DI DISPORRE che la presente:

- va inoltrata al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- va pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Ufficio AA.GG.-Segreteria;
- Va pubblicato sul sito web del comune al link “*Amministrazione Trasparente*” – *sezione provvedimenti dirigenziali –settore LL.PP.*;
- va trasmessa alla Regione Calabria – Ufficio Commissario Straordinario Delegato

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fiore Maruca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(L. 388/2000 art. 53 c. 23 – L. 448/2001 art. 29 c. 4)
(F.to Dott. Franco Rosario Pucci – Sindaco)

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____;

Li, 10/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Francesco Vescio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Li, 10/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Francesco Vescio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Martirano Lombardo, li 11/01/2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Giuseppe Cuda

N. Albo del 11/01/2022

Per copia conforme all'originale.

Martirano Lombardo, li 11/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Grutteria