

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



COMUNE DI  
GIZZERIA



COMUNE DI  
CONFLENTI



COMUNE DI  
DECOLLATURA



COMUNE DI  
FALERNA



COMUNE DI  
MARTIRANO  
LOMBARDO



COMUNE DI  
MOTTA  
SANTA LUCIA



COMUNE DI  
NOCERA  
TERINESE



COMUNE DI  
PLATANIA



COMUNE DI  
SAN MANGO  
D'AQUINO

## VERBALE DI PROCEDURA APERTA E TELEMATICA

### SEDUTA PUBBLICA SEDUTA N°1 DEL 15/10/2020

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI DELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI CONFLENTI (CZ). POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC. MOZZONI E LOC. SAN MAZZEO - SCIOSCI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN LOC. SAN MAZZEO - COSTA E LOC. LISCA DEL COMUNE DI CONFLENTI.**  
**CUP: J73H18000030006-CIG n. 83846396FC**

Oggi 15/10/2020 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Gizzeria, capofila della Cuc viene avviata la fase di gara relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti i seguenti signori:

- Geom. Nicola Stranges, Responsabile Unico del Procedimento Comune di Conflenti;
- Ing. Domenico Mazzocca, del Comune di Gizzeria, componente testimone;
- Ing. Pietro Raso, del Comune di Gizzeria, componente testimone e segretario verbalizzante;

Visto il bando di gara con procedura aperta pubblicato sulla G.U.R.I. n° 94 del 14/08/2020;

Si procede ad accedere alla piattaforma telematica. Dalla stessa si evince che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono state ricevute sulla piattaforma web n. 49 offerte dalle seguenti Ditte:

N.D.	Denominazione	Partita Iva	Data Conferma Partecipazione
1	SA.DAS di Saverio Brutto	03656600792	09-09-2020 12:31:27
2	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	10-09-2020 09:05:57
3	DERARIO SRL	01196100778	11-09-2020 09:31:31
4	CANTIERI DEL NORD SRL	03387320785	11-09-2020 10:11:42
5	CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni	01483060628	11-09-2020 10:43:36
6	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO& C.	02284600786	11-09-2020 12:44:57
7	IDROTENICA S.R.L.	01411110792	11-09-2020 13:20:28
8	K.C. COSTRUZIONI S.r.l.	02029390784	11-09-2020 15:12:39
9	Warex S.r.l.	00857811004	11-09-2020 15:32:51
10	AQUA ITALIA SRL	01393030620	11-09-2020 15:40:43
11	Milano Costruzioni S.r.l.	03563610793	11-09-2020 16:39:12
12	MKE S.R.L.	02929860795	11-09-2020 17:12:09
13	SANTISE COSTRUZIONI SRL	02333580781	11-09-2020 17:40:29
14	CONPAT SCARL	06044391214	11-09-2020 17:41:11
15	FALBO SRL	03598600785	12-09-2020 18:41:01
16	D'AURIA COSTRUZIONI SRL	02081110799	14-09-2020 10:34:32
17	FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	02876160785	14-09-2020 10:58:41
18	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A.	00966060378	14-09-2020 11:24:03
19	MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP.	03322990791	14-09-2020 11:33:16
20	S.P. COSTRUZIONI SRL	02914100793	14-09-2020 11:34:48
21	PG COSTRUZIONI SRL	02869340782	14-09-2020 12:39:40
22	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	03533141200	14-09-2020 15:43:17

23	MIRABELLI FEDELE	03647980790	14-09-2020 15:49:39
24	VAMA S.r.l.	05264621003	14-09-2020 16:06:16
25	EDIL MAV SRL	03054670793	14-09-2020 17:36:45
26	Saluber'04 Srl	08251881002	14-09-2020 17:47:59
27	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	04870080878	14-09-2020 17:53:38
28	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	13238681004	14-09-2020 18:01:16
29	SGROMO COSTRUZIONI SRL	03075610794	14-09-2020 18:27:33
30	CALABRO INERTI SRL	00449010784	14-09-2020 18:37:23
31	GEN.CO. S.r.l.s.	12120251009	14-09-2020 18:38:56
32	SIEN	03272030796	14-09-2020 18:59:37
33	ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L.	02698500796	14-09-2020 19:15:36
34	Conor s.r.l.	02019820899	14-09-2020 20:17:14
35	Cogema s.r.l.	03614820615	14-09-2020 21:17:34
36	GIANCARLO SOVERETO	01873580797	14-09-2020 21:32:20
37	GM Costruzioni di Giuseppe Geometra Magisano	02614060792	15-09-2020 06:43:30
38	edil fast srl unipersonale	03750110797	15-09-2020 07:16:05
39	CO.R.I.GE. S.r.l.	01942930791	15-09-2020 08:16:19
40	TECNOSUD S.R.L.	02673000788	15-09-2020 08:30:52
41	S.C.A. COSTRUZIONI SRL	02368600801	15-09-2020 09:44:03
42	calcestruzzi veltri di veltri carmine	02390600787	15-09-2020 10:15:51
43	Water Technology Systems s.r.l.s.	02958560845	15-09-2020 10:32:38
44	COSTRUZIONI MOLINARO DI PAOLO MOLINARO & C.S.A.S.	03517010793	15-09-2020 10:35:22
45	CO.GE.FOR.Srl	02323380796	15-09-2020 10:47:13
46	Perri Aldo Francesco Costruzioni S.r.l.	01383230784	15-09-2020 10:59:39
47	3G COSTRUZIONI SRL	09666730016	15-09-2020 11:17:38
48	A.T.P. S.r.l.	09011671006	15-09-2020 11:27:40
49	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	02686030699	15-09-2020 11:56:37

Si procede allo sblocco della documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica .

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti.

Durante la seduta odierna è emerso che devono essere sottoposte alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 le seguenti imprese:

N.D.	Denominazione	Partita Iva
2	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797
8	K.C. COSTRUZIONI S.r.l.	02029390784
13	SANTISE COSTRUZIONI SRL	02333580781
17	FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	02876160785

Alle ore 13:00 la seduta viene sospesa e rinviata a successiva data della quale verrà inviata apposita notizia ai concorrenti.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### IL RUP

F.TO GEOM NICOLA STRANGES

#### I TESTIMONI

COMPONENTE

COMPONENTE E SEGR. VERB

1) F.TO ING. DOMENICO MAZZOCCA

2) F.TO ING. PIETRO RASO

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



COMUNE DI  
GIZZERIA



COMUNE DI  
CONFLENTI



COMUNE DI  
DECOLLATURA



COMUNE DI  
FALERNA



COMUNE DI  
MARTIRANO  
LOMBARDO



COMUNE DI  
MOTTA  
SANTA LUCIA



COMUNE DI  
NOCERA  
TERINESE



COMUNE DI  
PLATANIA



COMUNE DI  
SAN MANGO  
D'AQUINO

### **VERBALE DI PROCEDURA APERTA E TELEMATICA**

#### **SEDUTA PUBBLICA**

#### **SEDUTA N°2 DEL 20/10/2020**

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI DELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI CONFLENTI (CZ). POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC. MOZZONI E LOC. SAN MAZZEO - SCIOSCI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN LOC. SAN MAZZEO - COSTA E LOC. LISCA DEL COMUNE DI CONFLENTI.**

**CUP: J73H18000030006-CIG n. 83846396FC**

Oggi 20/10/2020 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Gizzeria, capofila della Cuc prosegue la fase di gara relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti i seguenti signori:

- Geom. Nicola Stranges, Responsabile Unico del Procedimento Comune di Conflenti;
- Ing. Domenico Mazzocca, del Comune di Gizzeria, componente testimone;
- Ing. Pietro Raso, del Comune di Gizzeria, componente testimone e segretario verbalizzante;

Visto il bando di gara con procedura aperta pubblicato sulla G.U.R.I. n° 94 del 14/08/2020;

Visto il verbale n. 1 del 15/10/2020;

Si dà atto che nella seduta pubblica odierna, non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Si procede alla continuazione dell'esame delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica.

Durante la seduta odierna è emerso che devono essere sottoposte alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 le seguenti imprese:

N.D.	Denominazione	Partita Iva
25	EDIL MAV SRL	03054670793
32	SIEN	03272030796

Alle ore 13:45 la seduta di gara viene sospesa rinviandola a successiva data della quale verrà inviata apposita notizia ai concorrenti.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RUP**

F.TO GEOM NICOLA STRANGES

#### **I TESTIMONI**

COMPONENTE

COMPONENTE E SEGR. VERB

1) F.TO ING. DOMENICO MAZZOCCA

2) F.TO ING. PIETRO RASO

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



COMUNE DI  
GIZZERIA



COMUNE DI  
CONFLENTI



COMUNE DI  
DECOLLATURA



COMUNE DI  
FALERNA



COMUNE DI  
MARTIRANO  
LOMBARDO



COMUNE DI  
MOTTA  
SANTA LUCIA



COMUNE DI  
NOCERA  
TERINESE



COMUNE DI  
PLATANIA



COMUNE DI  
SAN MANGO  
D'AQUINO

### **VERBALE DI PROCEDURA APERTA E TELEMATICA**

#### **SEDUTA PUBBLICA**

**SEDUTA N°03 DEL 04/11/2020**

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI DELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI CONFLENTI (CZ). POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC. MOZZONI E LOC. SAN MAZZEO - SCIOSCI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN LOC. SAN MAZZEO - COSTA E LOC. LISCA DEL COMUNE DI CONFLENTI.**

**CUP: J73H18000030006-CIG n. 83846396FC**

Oggi 04/11/2020 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Gizzeria, capofila della Cuc prosegue la fase di gara relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti i seguenti signori:

- Geom. Nicola Stranges, Responsabile Unico del Procedimento Comune di Conflenti;
- Ing. Domenico Mazzocca, del Comune di Gizzeria, componente testimone;
- Ing. Pietro Raso, del Comune di Gizzeria, componente testimone e segretario verbalizzante;

Visto il bando di gara con procedura aperta pubblicato sulla G.U.R.I. n° 94 del 14/08/2020;

Visto il verbale n. 1 del 15/10/2020;

Visto il verbale n. 2 del 20/10/2020;

Si dà atto che nella seduta pubblica odierna, non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Si procede alla continuazione dell'esame delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica.

Durante la seduta odierna è emerso che devono essere sottoposte alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 le seguenti imprese:

N.D.	Denominazione	Partita Iva
40	TECNOSUD S.R.L.	02673000788
42	calcestruzzi veltri di veltri carmine	02390600787
43	Water Technology Systems s.r.l.s.	02958560845
46	Perri Aldo Francesco Costruzioni S.r.l.	01383230784

Altresì si dà atto che durante la seduta di gara odierna vengono esclusi i seguenti concorrenti per le motivazioni ivi riportate:

ELENCO ESCLUSI SEDUTA ODIERNA			
N.D.	Denominazione Operatore economico	Partita Iva	Motivo esclusione
32	SIEN	03272030796	Soa della ditta ausiliaria scaduta , quindi mancato rispetto del II principio di ultravigenza dell'attestazione Soa.
37	GM Costruzioni di Giuseppe Geometra Magisano	02614060792	Situazione di collegamento con altro concorrente
38	edil fast srl unipersonale	03750110797	Situazione di collegamento con altro concorrente

Alle ore 13:50 la seduta di gara viene sospesa rinviandola a successiva data della quale verrà inviata apposita notizia ai concorrenti.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RUP**

F.TO GEOM NICOLA STRANGES

**I TESTIMONI**

COMPONENTE

1) F.TO ING. DOMENICO MAZZOCCA

COMPONENTE E SEGR. VERB

2) F.TO ING. PIETRO RASO

## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



COMUNE DI  
GIZZERIA



COMUNE DI  
CONFLENTI



COMUNE DI  
DECOLLATURA



COMUNE DI  
FALERNA



COMUNE DI  
MARTIRANO  
LOMBARDO



COMUNE DI  
MOTTA  
SANTA LUCIA



COMUNE DI  
NOCERA  
TERINESE



COMUNE DI  
PLATANIA



COMUNE DI  
SAN MANGO  
D'AQUINO

### **VERBALE DI PROCEDURA APERTA E TELEMATICA**

#### **SEDUTA PUBBLICA**

**SEDUTA N°04 DEL 11/11/2020**

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI DELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI CONFLENTI (CZ). POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC. MOZZONI E LOC. SAN MAZZEO - SCIOSCI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN LOC. SAN MAZZEO - COSTA E LOC. LISCA DEL COMUNE DI CONFLENTI.**

**CUP: J73H18000030006-CIG n. 83846396FC**

Oggi 11/11/2020 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Gizzeria, capofila della Cuc prosegue la fase di gara relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti i seguenti signori:

- Geom. Nicola Stranges, Responsabile Unico del Procedimento Comune di Conflenti;
- Ing. Domenico Mazzocca, del Comune di Gizzeria, componente testimone;
- Ing. Pietro Raso, del Comune di Gizzeria, componente testimone e segretario verbalizzante;

Visto il bando di gara con procedura aperta pubblicato sulla G.U.R.I. n° 94 del 14/08/2020;

Visto il verbale n. 1 del 15/10/2020;

Visto il verbale n. 2 del 20/10/2020

Visto il verbale n. 3 del 04/11/2020;

Si dà atto che nella seduta pubblica odierna, non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Si procede alla continuazione dell'esame delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica.

Si dà atto che durante la seduta di gara odierna vengono esclusi i seguenti concorrenti per le motivazioni ivi riportate:

ELENCO ESCLUSI SEDUTA ODIERNA			
N.D.	Denominazione Operatore economico	Partita Iva	Motivo esclusione
43	Water Technology Systems s.r.l.s.	02958560845	Mancato riscontro alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9

Si dà atto, altresì che la documentazione dei restanti 45 operatori economici, esaminata nel corso delle sedute di gara non presenta carenze documentali pertanto gli stessi sono ammessi alla fase successiva di verifica ed esame delle offerte economiche, come da elenco di seguito indicato:

Elenco operatori ammessi alla fase successiva di verifica ed esame delle offerte economiche	
N.D.	Denominazione
1	SA.DAS di Saverio Brutto
2	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
3	DERARIO SRL
4	CANTIERI DEL NORD SRL

5	CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni
6	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO& C.
7	IDROTENICA S.R.L.
8	K.C. COSTRUZIONI S.r.l.
9	Warex S.r.l.
10	AQUA ITALIA SRL
11	Milano Costruzioni S.r.l.
12	MKE S.R.L.
13	SANTISE COSTRUZIONI SRL
14	CONPAT SCARL
15	FALBO SRL
16	D'AURIA COSTRUZIONI SRL
17	FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.
18	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A.
19	MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP.
20	S.P. COSTRUZIONI SRL
21	PG COSTRUZIONI SRL
22	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
23	MIRABELLI FEDELE
24	VAMA S.r.l.
25	EDIL MAV SRL
26	Saluber'04 Srl
27	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL
28	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.
29	SGROMO COSTRUZIONI SRL
30	CALABRO INERTI SRL
31	GEN.CO. S.r.l.s.
33	ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L.
34	Conor s.r.l.
35	Cogema s.r.l.
36	GIANCARLO SOVERETO
39	CO.R.I.GE. S.r.l.
40	TECNOSUD S.R.L.
41	S.C.A. COSTRUZIONI SRL
42	calcestruzzi veltri di veltri carmine
44	COSTRUZIONI MOLINARO DI PAOLO MOLINARO & C.S.A.S.
45	CO.GE.FOR.Srl
46	Perri Aldo Francesco Costruzioni S.r.l.
47	3G COSTRUZIONI SRL
48	A.T.P. S.r.l.
49	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

Alle ore 11:46 si chiude la fase di gara amministrativa e si procede in continuazione alla fase di

gara di esame delle buste telematiche economiche.

Si procede a questo punto, allo sblocco delle buste telematiche conservate nella piattaforma telematica contenenti le offerte economiche dei restanti 45 operatori economici ammessi.

Vengono letti i ribassi presentati dai concorrenti che di seguito vengono riportati nel seguente prospetto:

N.D.	Denominazione	ribasso
1	SA.DAS di Saverio Brutto	33,222
2	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	32,757
3	DERARIO SRL	33,240
4	CANTIERI DEL NORD SRL	32,888
5	CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni	33,077
6	EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO& C.	32,872
7	IDROTECNICA S.R.L.	26,742
8	K.C. COSTRUZIONI S.r.l.	30,729
9	Warex S.r.l.	34,288
10	AQUA ITALIA SRL	29,525
11	Milano Costruzioni S.r.l.	33,005
12	MKE S.R.L.	31,889
13	SANTISE COSTRUZIONI SRL	33,083
14	CONPAT SCARL	33,048
15	FALBO SRL	31,678
16	D'AURIA COSTRUZIONI SRL	32,843
17	FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	23,669
18	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A.	32,378
19	MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP.	32,567
20	S.P. COSTRUZIONI SRL	33,213
21	PG COSTRUZIONI SRL	32,337
22	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	33,174
23	MIRABELLI FEDELE	32,916
24	VAMA S.r.l.	30,712
25	EDIL MAV SRL	30,300
26	Saluber'04 Srl	24,230
27	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	32,855
28	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	32,445
29	SGROMO COSTRUZIONI SRL	32,837
30	CALABRO INERTI SRL	29,015
31	GEN.CO. S.r.l.s.	32,931
33	ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L.	33,173
34	Conor s.r.l.	32,468
35	Cogema s.r.l.	30,491
36	GIANCARLO SOVERETO	32,881
39	CO.R.I.GE. S.r.l.	33,258
40	TECNOSUD S.R.L.	32,823



41	S.C.A. COSTRUZIONI SRL	32,973
42	calcestruzzi veltri di veltri carmine	30,890
44	COSTRUZIONI MOLINARO DI PAOLO MOLINARO & C.S.A.S.	32,971
45	CO.GE.FOR.Srl	31,343
46	Perri Aldo Francesco Costruzioni S.r.l.	33,053
47	3G COSTRUZIONI SRL	30,145
48	A.T.P. S.r.l.	27,780
49	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	32,687

Essendo stati ammessi 45 operatori economici la formula per calcolo soglia di anomalia è quella prevista all'art. 97, comma 2, D.lgs. 50/2016.

Pertanto applicando la formula prevista all'art. 97, comma 2, D.lgs. 50/2016, viene rilevata la soglia di anomalia del 32,67596% e la seguente graduatoria:

Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Centrali	Scarti
Warex S.r.l.	34,288	25.a anomala	-	-
CO.R.I.GE. S.r.l.	33,258	24.a anomala	-	-
DERARIO SRL	33,240	23.a anomala	-	-
SA.DAS di Saverio Brutto	33,222	22.a anomala	-	-
S.P. COSTRUZIONI SRL	33,213	21.a anomala	-	-
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	33,174	20.a anomala	33,1740	0,9242
ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L.	33,173	19.a anomala	33,1730	0,9232
SANTISE COSTRUZIONI SRL	33,083	18.a anomala	33,0830	0,8332
CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni	33,077	17.a anomala	33,0770	0,8272
Perri Aldo Francesco Costruzioni S.r.l.	33,053	16.a anomala	33,0530	0,8032
CONPAT SCARL	33,048	15.a anomala	33,0480	0,7982
Milano Costruzioni S.r.l.	33,005	14.a anomala	33,0050	0,7552
S.C.A. COSTRUZIONI SRL	32,973	13.a anomala	32,9730	0,7232
COSTRUZIONI MOLINARO DI PAOLO MOLINARO & C.S.A.S.	32,971	12.a anomala	32,9710	0,7212
GEN.CO. S.r.l.s.	32,931	11.a anomala	32,9310	0,6812
MIRABELLI FEDELE	32,916	10.a anomala	32,9160	0,6662
CANTIERI DEL NORD SRL	32,888	9.a anomala	32,8880	0,6382
GIANCARLO SOVERETO	32,881	8.a anomala	32,8810	0,6312
EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO& C.	32,872	7.a anomala	32,8720	0,6222
CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	32,855	6.a anomala	32,8550	0,6052
D'AURIA COSTRUZIONI SRL	32,843	5.a anomala	32,8430	0,5932
SGROMO COSTRUZIONI SRL	32,837	4.a anomala	32,8370	0,5872
TECNOSUD S.R.L.	32,823	3.a anomala	32,8230	0,5732
SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	32,757	2.a anomala	32,7570	0,5072
POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	32,687	1.a anomala	32,6870	0,4372
<b>SOGLIA DI ANOMALIA 32,67596</b>				
<b>MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP.</b>	<b>32,567</b>	<b>1</b>	<b>32,5670</b>	<b>0,3172</b>
Conor s.r.l.	32,468	2	32,4680	0,2182
CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	32,445	3	32,4450	0,1952
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A.	32,378	4	32,3780	0,1282
PG COSTRUZIONI SRL	32,337	5	32,3370	0,0872

MKE S.R.L.	31,889	6	31,8890	-
FALBO SRL	31,678	7	31,6780	-
CO.GE.FOR.Srl	31,343	8	31,3430	-
calcestruzzi veltri di veltri carmine	30,890	9	30,8900	-
K.C. COSTRUZIONI S.r.l.	30,729	10	30,7290	-
VAMA S.r.l.	30,712	11	30,7120	-
Cogema s.r.l.	30,491	12	30,4910	-
EDIL MAV SRL	30,300	13	30,3000	-
3G COSTRUZIONI SRL	30,145	14	30,1450	-
AQUA ITALIA SRL	29,525	15	29,5250	-
CALABRO INERTI SRL	29,015	16	-	-
A.T.P. S.r.l.	27,780	17	-	-
IDROTECNICA S.R.L.	26,742	18	-	-
Saluber'04 Srl	24,230	19	-	-
FALKAM COSTRUZIONI S.R.L.	23,669	20	-	-

**Pertanto** si propone l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLETTAMENTI DELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI CONFLENTI (CZ). POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC. MOZZONI E LOC. SAN MAZZEO - SCIOSCI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IN LOC. SAN MAZZEO - COSTA E LOC. LISCA DEL COMUNE DI CONFLENTI” all’operatore economico MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP. con sede legale in C/da Cardarello snc 88068 Soverato (CZ), P. IVA: 03322990791, PEC: [manutambiente.ecologia@legalmail.it](mailto:manutambiente.ecologia@legalmail.it)

che ha presentato un’offerta con un ribasso del 32,567 % sull’importo a base di gara pari ad un importo netto per la realizzazione dei lavori di Euro 518.606,78 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 28.499,79, per un importo complessivo di aggiudicazione, quindi, di euro 547.106,57 oltre iva in misura di legge.

Il presente verbale sarà trasmesso al competente ufficio del comune committente per le verifiche di legge e per la pronuncia dell'aggiudicazione.

La seduta viene chiusa alle ore 13:20.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### IL RUP

F.TO GEOM NICOLA STRANGES

#### I TESTIMONI

COMPONENTE

1) F.TO ING. DOMENICO MAZZOCCA

COMPONENTE E SEGR. VERB

2) F.TO ING. PIETRO RASO