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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piattaforma elevatrice con struttura autoportante in lamiera zincata stampata e
N.P.ASC. pressopiegata, completa di verniciatura epossirica a polvere, griglia di aereazione,

struttura per i ... su quattro lati in alluminio. Esterno struttura 1447X1717 mm, portata
350 kg, velocità 0,15 m/s, tensione 220V monofase.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27´500,00
Utili Impresa 10% euro -2´500,00
Spese Generali 14% euro -3´070,18

Prezzo Netto euro 21´929,82

RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 10,000 1,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 21´919,82 79,708

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 27´500,00 55´000,00 43´839,64 79,708

2 Sovraprezzo per impiego calcestruzzo RCK oltre 25 N/mmq per solai misto di cemento
N.P.CLS1 armato (Rck 35 N/mmq)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,96
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 14% euro -1,22

Prezzo Netto euro 8,74

RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 1,000 8,74 8,74

Sommano le risorse euro 8,74

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a mc 79,73 10,96 873,84 0,00

3 Sovrapprezzo per impiego calcestruzzo oltre 25 n/mmq per solai misto di cemento
N.P.CLS45 armato (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 44,28 17,78 787,30 0,00

4 Il prodotto base per l'ingresso nel mondo del comando automatico della luce.
N.P.ELE.01 Intelligente rilevatore a raggi infrarossi IR Quattro HD DALI plus con diverse

funzioni supplementari.  ...  con tasto e con dimmer nonché per il relè a potenziale zero
(funzionamento luce), telecomandabile tramite Smart Remote.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Spese Generali 14% euro -22,33

Prezzo Netto euro 159,49

RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI CADAUNO 100,000 1,00 100,00

Sommano le risorse euro 100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 56´661,14 43´839,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´661,14 43´839,64

Resta manodopera euro 59,49 29,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 43,00 200,00 8´600,00 2´558,07 29,745

5 Fornitura e posa in opera di apparecchio led IP 65 a globbo per applicazione sia a parete
N.P.ELE.02 che a soffitto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 14% euro -6,70

Prezzo Netto euro 47,85

RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALE CADAUNO 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 17,85 29,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 60,00 1´800,00 535,50 29,750

6 Fornitura e posa in opera di Plafoniera led da 42W. IDEALLUX CPM42N
N.P.ELE.03 CONTROPLUS UGR 35W

Corpo e telaio non apribile in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciata con polveri
eposs ... ificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53 83 96 100 100
Dotazione: 1 x CPM42N (Fattore di correzione
1.000).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 150,00
Utili Impresa 10% euro -13,64
Spese Generali 14% euro -16,75

Prezzo Netto euro 119,61

RISORSE:
MATERIALI:
Mteriale a corpo 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 59,61 39,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 289,00 150,00 43´350,00 17´227,29 39,740

7 Fornitura e posa in opera di Plafoniera led da 51W IP 65. GRUPPO RAINA -
N.P.ELE.04 IDEALLUX INMGR6N

INNOVA MEGA 1500 RIGATA 48W 9.850lm
Corpo unico in policarbonato coestruso rigato ad eleva ... uisiti previsti dai consorzi IFS
e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 148,00
Utili Impresa 10% euro -13,45
Spese Generali 14% euro -16,52

Prezzo Netto euro 118,03

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 110´411,14 64´160,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´411,14 64´160,50

MATERIALI:
materiale cadauno 1,000 50,00 50,00

Sommano le risorse euro 50,00

Resta manodopera euro 68,03 45,966

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 148,00 2´368,00 1´088,48 45,966

8 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico palestra (QEP) compreso e compensato nel
N.P.ELE.05 prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro occorre per

renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Spese Generali 14% euro -31,71

Prezzo Netto euro 226,47

RISORSE:
MATERIALI:
materiale cadauno 150,00 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 226,47 79,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 226,47 79,743

9 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contatore (QEC) compreso e compensato
N.P.ELE.06 nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro occorre per

renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 950,00
Utili Impresa 10% euro -86,36
Spese Generali 14% euro -106,06

Prezzo Netto euro 757,58

RISORSE:
MATERIALI:
matertiale cadauno 45,00 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 757,58 79,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00 757,58 79,745

10 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico GENERALE (QEG) compreso e
N.P.ELE.07 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7´849,00
Utili Impresa 10% euro -713,55
Spese Generali 14% euro -876,28

Prezzo Netto euro 6´259,17

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 114´013,14 66´233,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 114´013,14 66´233,03

materiale a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

Sommano le risorse euro 2´500,00

Resta manodopera euro 3´759,17 47,894

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 7´849,00 7´849,00 3´759,17 47,894

11 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano primo (QEPP) compreso e
N.P.ELE.08 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´765,00
Utili Impresa 10% euro -342,27
Spese Generali 14% euro -420,34

Prezzo Netto euro 3´002,39

RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

Sommano le risorse euro 1´500,00

Resta manodopera euro 1´502,39 39,904

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 3´765,00 3´765,00 1´502,39 39,904

12 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico piano secondo (QEPS) compreso e
N.P.ELE.09 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´931,00
Utili Impresa 10% euro -175,55
Spese Generali 14% euro -215,58

Prezzo Netto euro 1´539,87

RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 1,000 698,00 698,00

Sommano le risorse euro 698,00

Resta manodopera euro 841,87 43,598

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 1´931,00 1´931,00 841,87 43,598

13 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico locale tecnico generale (QELTG) compreso
N.P.ELE.10 e compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto

altro occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´690,00
Utili Impresa 10% euro -244,55
Spese Generali 14% euro -300,32

Prezzo Netto euro 2´145,13

RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 1,000 1´586,00 1´586,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 127´558,14 72´336,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127´558,14 72´336,46

Sommano le risorse euro 1´586,00

Resta manodopera euro 559,13 20,786

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 2´690,00 2´690,00 559,13 20,786

14 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico laboratorio sala panel (QELSP) compreso e
N.P.ELE.11 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Spese Generali 14% euro -31,71

Prezzo Netto euro 226,47

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 159,00 159,00

Sommano le risorse euro 159,00

Resta manodopera euro 67,47 23,757

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 284,00 284,00 67,47 23,757

15 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico laboratorio chimica (QELC) compreso e
N.P.ELE.12 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Spese Generali 14% euro -31,71

Prezzo Netto euro 226,47

RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 2,000 100,00 200,00

Sommano le risorse euro 200,00

Resta manodopera euro 26,47 9,320

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 26,47 9,320

16 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico locale deposito attrezzi (QELDA)
N.P.ELE.13 compreso e compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e

quanto altro occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Spese Generali 14% euro -31,71

Prezzo Netto euro 226,47

RISORSE:
MATERIALI:
materiali caduno 3,000 50,00 150,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 130´816,14 72´989,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 130´816,14 72´989,53

Sommano le risorse euro 150,00

Resta manodopera euro 76,47 26,926

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 76,47 26,926

17 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Auditorium (QEA) compreso e
N.P.ELE.14 compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto altro

occorre per renderlo funzionale e realizzarlo alla perfetta regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 326,00
Utili Impresa 10% euro -29,64
Spese Generali 14% euro -36,40

Prezzo Netto euro 259,96

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 159,00 159,00

Sommano le risorse euro 159,00

Resta manodopera euro 100,96 30,969

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 326,00 326,00 100,96 30,969

18 Fornitura e posa in opera di quadro Rack
N.P.ELE.15 Fornitura e posa in opera di armadio rack delle dimensioni 800x1000x2000 completo

di:
pach pannel 24 prese cat. 6 quani ne richiedono le p ... arati per il perfetto
funzionamento di tutte le prese presenti nella struttura che sono comprese e compensate
nel prezzo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´500,00
Utili Impresa 10% euro -318,18
Spese Generali 14% euro -390,75

Prezzo Netto euro 2´791,07

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 1´250,00 1´250,00

Sommano le risorse euro 1´250,00

Resta manodopera euro 1´541,07 44,031

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 3´500,00 3´500,00 1´541,07 44,031

19 Sistemazione tetto Giardino pensile con piantumazione di specie arboree autoctone e
N.P.ELE.16 posa terreno proveniente da scavo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3´586,04
Utili Impresa 10% euro -326,00
Spese Generali 14% euro -400,36

Prezzo Netto euro 2´859,68

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 900,00 900,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 134´926,14 74´708,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 134´926,14 74´708,03

Sommano le risorse euro 900,00

Resta manodopera euro 1´959,68 54,647

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 3´586,04 3´586,04 1´959,68 54,647

20 Smontaggio e rimontaggio di scala di emergenza esterna compreso bulloneria e
N.P.EME. inghisaggi necessari per dare l'opera a regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´000,00
Utili Impresa 10% euro -454,55
Spese Generali 14% euro -558,21

Prezzo Netto euro 3´987,24

RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 5,000 1,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 3´982,24 79,645

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 3´982,24 79,645

21 Accumulo più compressore per gestione acqua calda sanitaria
N.P.IDR.SA SOMMANO cadauno 1,00 2´700,00 2´700,00 0,00
N.02
22 Montaggio di infisso esterno fornito da parte del committente, compreso il trasporto ed
N.P.INF. ogni opera e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 14% euro -3,91

Prezzo Netto euro 27,91

RISORSE:
MATERIALI:
1 a corpo 1,000 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 27,91 79,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 127,00 35,00 4´445,00 3´544,57 79,743

23 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura
NP-RIF- superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
PR.E.1890.3 v ... ntrotelaio. Prezzo a metro quadrato per tutte le tipologie di finestre, formati normali
0c fuori formato e fasce finestrate

SOMMANO mq 380,84 180,00 68´551,20 658,09 0,960

24 Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro =
PR.C.0610.2 450 mm, spessore = 0.8 mm
0.j SOMMANO m 700,00 95,63 66´941,00 11´118,90 16,610

25 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo
PR.C.0620.1 verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL
0.b 9010, in opera Da mm 300X100

SOMMANO cad 100,00 35,37 3´537,00 793,70 22,440

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 289´686,38 96´765,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 289´686,38 96´765,21

26 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
PR.E.0110.1 consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e
0.a radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o

conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mq 1´230,00 1,01 1´242,30 193,55 15,580

27 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti
PR.E.0110.3 e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
0.a automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 1´788,80 6,10 10´911,68 661,25 6,060

28 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.b pe ... .04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER

17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.
SOMMANO kg 78´000,00 0,10 7´800,00 0,00

29 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.f pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER

17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO kg 157´927,00 0,06 9´475,62 0,00

30 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.h pe ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.

Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
SOMMANO kg 266´536,00 0,06 15´992,16 0,00

31 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.0310.1 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
0.a vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 235,32 93,82 22´077,72 1´768,43 8,010

32 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.b lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO mc 1´622,20 129,86 210´658,89 14´366,94 6,820

33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.e lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq
SOMMANO mc 217,00 140,24 30´432,08 1´976,87 6,496

34 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe
PR.E.0320.1 XC1-XC2 a classe XS1-XS3
0.d SOMMANO mc 1´832,20 5,63 10´315,29 0,00

35 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
PR.E.0410.1 calcestruzzo Rck 25 N/mmq, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
0.e conglo ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in

calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
SOMMANO mq 2´479,51 65,15 161´540,08 48´607,41 30,090

36 Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture
PR.E.0410.4 piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta
0.b SOMMANO mq 2´479,51 1,06 2´628,28 0,00

37 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 mc di
PR.E.0720.2 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.a resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non

inferiore a 4 cm
SOMMANO mq 3´206,00 17,47 56´008,82 26´626,59 47,540

38 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 828´769,30 190´966,25



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 828´769,30 190´966,25

PR.E.0820.1 blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera
30.a con malt ...  verticali e percentuale di foratura pari al 50-55%, per murature portanti in

zona non sismica: 25x30 cm, spessore 25 cm
SOMMANO mq 2´206,00 48,51 107´013,06 43´179,77 40,350

39 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
PR.E.0820.8 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
0.b necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28

cm): con malta di cemento e sabbia
SOMMANO mq 2´160,00 32,85 70´956,00 37´337,05 52,620

40 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
PR.E.0850.3 calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con
0.b superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm
SOMMANO mq 132,00 41,78 5´514,96 2´041,09 37,010

41 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
PR.E.1010.5 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale
0.d di incoll ... nesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1

(circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,07
Utili Impresa 10% euro -3,37
Spese Generali 14% euro -4,14

Prezzo Netto euro 29,56

RISORSE:
MATERIALI:
materiali mq 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 9,56 25,789

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´240,00 37,07 45´966,80 11´854,40 25,789

42 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
PR.E.1010.7 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale
0.b di incoll ... à non inferiore a pari a 165 kg/mc, resistenza alla compressione 4,5 kg/cmq:

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,63
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,74

Prezzo Netto euro 5,29

RISORSE:
MATERIALI:
materiale mq 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 1,29 19,457

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15´000,00 6,63 99´450,00 19´350,00 19,457

43 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.3 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.a dispersione  ...  estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/mc,

omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA

A   R I P O R T A R E 1´157´670,12 304´728,56



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´157´670,12 304´728,56

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,04
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,96

RISORSE:
MATERIALI:
materiae mq 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 3,96 13,182

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2´206,00 30,04 66´268,24 8´735,76 13,182

44 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.3 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.b dispersione  ... celle, di densità non inferiore a 28 kg/mc, omogeneo monostrato in

classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,90
Utili Impresa 10% euro -0,72
Spese Generali 14% euro -0,88

Prezzo Netto euro 6,30

RISORSE:
MATERIALI:
materiali mq 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 2,30 29,114

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 6´618,00 7,90 52´282,20 15´221,40 29,114

45 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di
PR.E.1070.3 densità non inferiore a 20 kg/mc, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in
0.a fibra minerale: spessore 30 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,99
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 14% euro -0,89

Prezzo Netto euro 6,37

RISORSE:
MATERIALI:
materiale mq 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 1,37 17,146

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´100,00 7,99 8´789,00 1´507,00 17,146

46 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di
PR.E.1070.3 densità non inferiore a 20 kg/mc, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in
0.b fibra minerale: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA
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CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,22
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,25

Prezzo Netto euro 1,77

RISORSE:
MATERIALI:
materiale mq 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 1,27 57,207

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12´100,00 2,22 26´862,00 15´367,00 57,207

47 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.1170.1 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100
00.b (taglio lamiera): in alluminio da 10/10

SOMMANO m 275,00 31,17 8´571,75 2´544,10 29,680

48 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.1170.1 dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10
20.b SOMMANO m 267,00 9,41 2´512,47 1´104,48 43,960

49 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
PR.E.1210.1 elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
0.b da pagarsi a parte, ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in

filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO mq 1´160,96 10,71 12´433,88 3´689,13 29,670

50 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
PR.E.1220.3 polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non
0.c tessuto di polie ... meno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di

cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia
SOMMANO mq 1´240,00 22,50 27´900,00 7´028,01 25,190

51 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
PR.E.1330.3 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco
0.b su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non

inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco
SOMMANO mq 2´555,00 44,12 112´726,60 28´722,74 25,480

52 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
PR.E.1410.1 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.h pi ... on malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature

di giunti e grappe: Pietra reggina
SOMMANO m 275,00 27,90 7´672,50 1´284,38 16,740

53 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
PR.E.1410.5 in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
0.c lungh ... tuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il

minimo rettangolo circoscritto: Botticino
SOMMANO mq 77,94 161,09 12´555,35 2´042,76 16,270

54 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.1520.1 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
0.a poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i

pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO mq 623,36 40,83 25´451,79 9´643,68 37,890

55 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta
PR.E.1580.5 unita e granigliato naturale
0.a SOMMANO m 1´792,00 12,41 22´238,72 3´251,30 14,620

56 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
PR.E.1710.2 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA
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0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm

SOMMANO mq 2´009,10 24,15 48´519,76 20´766,46 42,800

57 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma
PR.E.18130. centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti
50.b e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno mogano o douglas

SOMMANO m 80,00 55,25 4´420,00 930,85 21,060

58 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
PR.E.1820.1 telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr
0.a ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.

Con anta cieca liscia noce tanganika
SOMMANO cad 100,00 267,60 26´760,00 1´964,18 7,340

59 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.1850.1 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
0.a rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in

acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO mq 5,00 233,74 1´168,70 128,56 11,000

60 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao
PR.E.1920.5 inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio
0.b terminali,  ... a, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Parapetto con profilo in acciaio inox lucido
SOMMANO kg 5´800,00 10,04 58´232,00 2´439,92 4,190

61 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici
PR.E.2120.2 esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello per ogni strato a coprire eseguito a
0.b pennello

SOMMANO mq 2´302,40 3,03 6´976,27 4´362,26 62,530

62 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II,
PR.E.2220.1 III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
00.b mas ... circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm: finitura

superiore tipo porfido misto bicolore
SOMMANO mq 301,20 42,75 12´876,30 2´299,71 17,860

63 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.I.0120.10 cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di
.a ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 35,00 302,37 10´582,95 1´398,01 13,210

64 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.I.0120.60 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
.a fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 29,00 337,25 9´780,25 1´287,08 13,160

65 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
0.b sezion ...  compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 335,00 33,22 11´128,70 5´632,24 50,610

66 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
90.b sezion ... dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto

presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 195,00 37,04 7´222,80 3´280,60 45,420

67 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.2 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
10.b sezion ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A

Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 89,00 42,32 3´766,48 1´497,93 39,770

68 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
PR.L.0110.3 opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo FS17 di sezione
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20.e minima ... preso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore
10/A Punto pulsante a tirante sotto traccia

SOMMANO cad 6,00 48,38 290,28 119,54 41,180

69 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
PR.L.0110.3 tracce su muratura (pagato a parte);-cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori
50.b di ra ...  compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa telefonica

Presa telefonica in tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 76,00 27,23 2´069,48 846,42 40,900

70 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione
PR.L.0110.3 (quest'ultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
60.b vista 1 post ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa

telefonica/EDP Presa RJ12 collegata ad impianto a vista
SOMMANO cad 32,00 21,96 702,72 255,02 36,290

71 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione
PR.L.0110.3 (quest'ultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
60.f vista 1 post ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa

telefonica/EDP Presa RJ45 collegata ad impianto a vista
SOMMANO cad 44,00 24,12 1´061,28 350,54 33,030

72 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
PR.L.0110.3 tracce su muratura;-cavo FS17 ;-scatola di derivazione;-scatola portafrutto incassata a
80.a muro ... zi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer suoneria

da parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA
SOMMANO cad 6,00 105,63 633,78 111,80 17,640

73 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 o
PR.L.0210.1 successive modifice normatve , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
20.d propagante di fiamma ( CEI ... CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la

marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x6 mm¦
SOMMANO m 20,00 9,17 183,40 30,90 16,850

74 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
90.c non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x25 mm¦
SOMMANO m 80,00 9,04 723,20 117,09 16,190

75 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
90.d non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x35 mm¦
SOMMANO m 40,00 11,48 459,20 65,07 14,170

76 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
90.f non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x70 mm¦
SOMMANO m 120,00 21,24 2´548,80 349,95 13,730

77 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
10.b non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x2,5 mm¦
SOMMANO m 1´450,00 5,24 7´598,00 1´502,12 19,770

78 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
10.c non prop ... marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x4 mm¦
SOMMANO m 1´870,00 6,44 12´042,80 2´162,89 17,960

79 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
10.d non prop ... marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x6 mm¦
SOMMANO m 40,00 8,24 329,60 58,67 17,800
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80 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
20.i non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x50 mm¦
SOMMANO m 80,00 53,79 4´303,20 282,29 6,560

81 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non
30.d propagante di fi ... chio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la

massima sicurezza alle persone Pentapolare Sezione 5x6 mm¦
SOMMANO m 80,00 11,92 953,60 123,59 12,960

82 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 di qualità G10, FG10 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non
30.e propagante di fi ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Pentapolare Sezione 5x10 mm¦
SOMMANO m 40,00 19,51 780,40 65,09 8,340

83 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5
PR.L.0220.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il
0.e coperchio, l ... re, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado

di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300
SOMMANO m 240,00 47,93 11´503,20 3´551,04 30,870

84 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
PR.L.0240.1 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68
30.c 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio Diametro mm 63
SOMMANO m 200,00 3,52 704,00 274,00 38,920

85 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.3 serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo,
0.b giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m 2´000,00 2,92 5´840,00 3´720,08 63,700

86 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.c 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

152x98x70
SOMMANO cad 50,00 4,48 224,00 141,23 63,050

87 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.f 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

294x152x70
SOMMANO cad 10,00 9,20 92,00 50,49 54,880

88 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.h 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

480x160x70
SOMMANO cad 8,00 14,11 112,88 49,55 43,900

89 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi
PR.L.0510.1 sistemi a 6 attacchi
20.a SOMMANO cad 10,00 68,26 682,60 353,79 51,830

90 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E
PR.L.0510.2 CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E
0.e FISSAGGIO sezione nominale 50 mm¦

SOMMANO m 200,00 18,19 3´638,00 1´821,18 50,060

91 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
PR.L.0520.1 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
0.a bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e

altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 9,00 129,76 1´167,84 421,01 36,050

92 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA
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R I P O R T O 1´804´013,09 467´681,45

PR.L.0520.4 200x200x200 mm
0.a SOMMANO cad 9,00 30,26 272,34 108,47 39,830

93 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale
PR.L.1510.1 plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
0.d ...  ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non

permanente con lampada fluorescente: 18 W
SOMMANO cad 134,00 182,29 24´426,86 1´060,13 4,340

94 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione
PR.L.1510.1 ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 8 W
80.b SOMMANO cad 18,00 225,10 4´051,80 138,17 3,410

95 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza
PR.L.2201.1 nominale: ± 3% rendimento. Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di
0.e fabbricazione. Garanzia ... tro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pannello

Fotovoltaico mono o policristallino potenza lato DC 260 W
SOMMANO cad 152,00 249,05 37´855,60 1´302,23 3,440

96 Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo
PR.L.2201.4 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493
0.b VCC fino  ... o in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. Potenza nominale lato DC 12500 W
SOMMANO cad 4,00 3´102,53 12´410,12 160,09 1,290

97 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani
PR.L.2203.1 in alluminio compresi accessori valutata per ogni Watt di potenza installata Nel prezzo s
0.a.N.P. ... o e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. Per tetti piani
SOMMANO W 40´000,00 0,30 12´000,00 3´000,00 25,000

98 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
PR.M.0810.1 completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di
0.a ra ... kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA

(m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.
SOMMANO cad 15,00 691,34 10´370,10 932,27 8,990

99 Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura
PR.M.1010.1 portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura
0.a dopp ... gni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Centrale di

trattamento aria per portata 1800-2500
SOMMANO cad 5,00 11´152,55 55´762,75 5´526,09 9,910

100 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria
PR.M.1110.6 min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,
0.g composta ... alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'arte Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi
SOMMANO cad 10,00 1´255,97 12´559,70 1´011,06 8,050

101 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare,
PR.M.1310.1 boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di espansione, stazione solare
0.b preassemblata, ... te compresa di raccorderia e canalizzazioni. Fornitura e posa in opera

di impianto solare termico a circolazione forzata
SOMMANO 100 l 2,00 3´096,10 6´192,20 130,04 2,100

102 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
PR.R.0210.1 qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o
0.a ...  esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno,

muratura e ferro, vuoto per pieno
SOMMANO mc 9´920,00 12,78 126´777,60 28´309,44 22,330

103 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
PR.R.02110. l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
30.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 300,00 8,19 2´457,00 1´804,18 73,430

104 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
PR.R.02110. parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
50.a orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
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m Di superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 300,00 7,99 2´397,00 1´756,76 73,290

105 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
PR.R.02120. vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
10.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SOMMANO cad 64,00 6,63 424,32 335,64 79,100

106 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.R.0340.1 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO mq 5´737,04 30,49 174´922,35 98´708,68 56,430

107 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.R.0350.1 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0.a tutti ... oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque

diametro. Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 184´970,00 1,68 310´749,60 49´782,09 16,020

108 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato ( corpo di intonaco o arriccio),
PR.R.0710.1 fibrorinforzato, traspirante, per esterni ed interni rispondente alle indicazioni della
0.b bioedili ... use le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale,

compreso altresì, ogni onere e magistero.
SOMMANO mq 11´199,45 35,38 396´236,54 86´339,94 21,790

109 Fornitura e posa in opera di pittura naturale...traspirante, rispondente alle indicazioni
PR.R.0720.1 della bioedilizia (conforme alla direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni bioedili, de
0.c ... agistero, ed escluso l’intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio

ed ogni altra opera provvisionale
SOMMANO mq 8´733,83 13,20 115´286,56 68´353,40 59,290

110 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
PR.U.0240.1 esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.d pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare

SN 4 kN/mq DN 350 mm e d im/min 300 mm
SOMMANO m 335,00 32,41 10´857,35 1´539,57 14,180

111 Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione
PR.U.0610.1 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero
0.a per la fornit ... mente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione

4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm
SOMMANO cad 7,00 303,54 2´124,78 0,00

112 Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni
PR.U.0610.5 sezione 4,5x11 cm Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con
0.a seduta in listoni sezione 4,5x11 cm

SOMMANO cad 24,00 275,29 6´606,96 0,00

113 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi
PR.U.0610.5 in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur ...
20.a zionamento su pavimentazione o a parete:5 posti, ingombro totale 1700x540 mm,

altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo
SOMMANO cad 13,00 239,76 3´116,88 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´131´871,50 817´979,70 26,118

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

114 Impianto antincendio complessivo di ogni onere e magistero
N.P.
IMP.ANT. CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 14% euro -2,79

Prezzo Netto euro 19,94

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 12,000 1,00 12,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 7,94 31,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2´770,00 25,00 69´250,00 21´993,80 31,760

115 Bocchette-sistema di emissione impianto
N.P.BOCCH.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´000,00
Utili Impresa 10% euro -454,55
Spese Generali 14% euro -558,21

Prezzo Netto euro 3´987,24

RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 3´986,24 79,725

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 3´986,24 79,725

116 Impianto Idrico Sanitario
N.P.IDR.SA
N.01 CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35´000,00
Utili Impresa 10% euro -3´181,82
Spese Generali 14% euro -3´907,50

Prezzo Netto euro 27´910,68

RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 40,00 40,00

Sommano le risorse euro 40,00

Resta manodopera euro 27´870,68 79,631

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00 27´870,68 79,631

Parziale LAVORI A CORPO euro 109´250,00 53´850,72 49,291

T O T A L E   euro 3´241´121,50 871´830,42 26,899

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´131´871,50 817´979,70 26,118

M:001 E08 euro 1´706´544,78 465´733,44 27,291

M:001.001      demolizioni opere strutturali euro 155´179,88 28´469,53 18,346

M:001.001.001           LAVORI OG1 euro 142´769,76 28´309,44 19,829
M:001.001.002           LAVORI OG11 euro 12´410,12 160,09 1,290

M:001.002      demolizione opere architettoniche euro 22´553,94 3´896,58 17,277

M:001.002.001           LAVORI OG1 euro 22´553,94 3´896,58 17,277

M:001.007      tamponatura e tramezzatura euro 271´417,22 114´653,31 42,242

M:001.007.001           LAVORI OG1 euro 271´417,22 114´653,31 42,242

M:001.008      infissi euro 100´924,90 6´295,40 6,238

M:001.008.001           LAVORI OG1 euro 100´924,90 6´295,40 6,238

M:001.009      pavimentazione e sottopavimentazione euro 216´284,32 64´589,47 29,863

M:001.009.001           LAVORI OG1 euro 216´284,32 64´589,47 29,863

M:001.010      opere di finitura euro 693´099,25 184´132,95 26,567

M:001.010.001           LAVORI OG1 euro 693´099,25 184´132,95 26,567

M:001.012      isolamenti euro 145´416,80 31´204,40 21,459

M:001.012.001           LAVORI OG1 euro 145´416,80 31´204,40 21,459

M:001.013      manto di copertura euro 36´471,75 9´572,11 26,245

M:001.013.001           LAVORI OG1 euro 36´471,75 9´572,11 26,245

M:001.014      arredo esterno euro 15´434,66 1´959,68 12,697

M:001.014.001           LAVORI OG1 euro 15´434,66 1´959,68 12,697

M:001.015      solai euro 48´519,76 20´766,46 42,800

M:001.015.001           LAVORI OG1 euro 48´519,76 20´766,46 42,800

M:001.016      scavi e rinterri euro 1´242,30 193,55 15,580

M:001.016.001           LAVORI OG1 euro 1´242,30 193,55 15,580

M:002 S03 euro 998´409,58 264´798,03 26,522

M:002.004      conglomerato cementizio euro 252´193,56 16´343,81 6,481

M:002.004.001           LAVORI OG1 euro 252´193,56 16´343,81 6,481

M:002.005      casseratura euro 174´922,35 98´708,68 56,430

M:002.005.001           LAVORI OG1 euro 174´922,35 98´708,68 56,430

M:002.006      acciaio euro 311´623,44 49´782,09 15,975

M:002.006.001           LAVORI OG1 euro 311´623,44 49´782,09 15,975

M:002.011      impianti euro 60´000,00 47´821,88 79,703

M:002.011.001           LAVORI OG1 euro 60´000,00 47´821,88 79,703

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA
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M:002.013      manto di copertura euro 2´512,47 1´104,48 43,960

M:002.013.001           LAVORI OG1 euro 2´512,47 1´104,48 43,960

M:002.015      solai euro 164´168,36 48´607,41 29,608

M:002.015.001           LAVORI OG1 euro 164´168,36 48´607,41 29,608

M:002.016      scavi e rinterri euro 10´911,68 661,25 6,060

M:002.016.001           LAVORI OG1 euro 10´911,68 661,25 6,060

M:002.017      magrone di sottofondazione euro 22´077,72 1´768,43 8,010

M:002.017.001           LAVORI OG1 euro 22´077,72 1´768,43 8,010

M:003 IA01 euro 31´220,55 4´224,66 13,532

M:003.003      scavi e riempimenti euro 10´857,35 1´539,57 14,180

M:003.003.002           LAVORI OG11 euro 10´857,35 1´539,57 14,180

M:003.011      impianti euro 20´363,20 2´685,09 13,186

M:003.011.001           LAVORI OG1 euro 20´363,20 2´685,09 13,186

M:004 IA02 euro 158´062,75 19´512,06 12,345

M:004.011      impianti euro 158´062,75 19´512,06 12,345

M:004.011.001           LAVORI OG1 euro 6´192,20 130,04 2,100
M:004.011.002           LAVORI OG11 euro 151´870,55 19´382,02 12,762

M:005 IA03 euro 237´633,84 63´711,51 26,811

M:005.011      impianti euro 237´633,84 63´711,51 26,811

M:005.011.001           LAVORI OG1 euro 12´000,00 3´000,00 25,000
M:005.011.002           LAVORI OG11 euro 225´633,84 60´711,51 26,907

C LAVORI A CORPO euro 109´250,00 53´850,72 49,291

C:003 IA01 euro 35´000,00 27´870,68 79,631

C:003.011      impianti euro 35´000,00 27´870,68 79,631

C:003.011.002           LAVORI OG11 euro 35´000,00 27´870,68 79,631

C:004 IA02 euro 5´000,00 3´986,24 79,725

C:004.011      impianti euro 5´000,00 3´986,24 79,725

C:004.011.002           LAVORI OG11 euro 5´000,00 3´986,24 79,725

C:005 IA03 euro 69´250,00 21´993,80 31,760

C:005.011      impianti euro 69´250,00 21´993,80 31,760

C:005.011.002           LAVORI OG11 euro 69´250,00 21´993,80 31,760

TOTALE  euro 3´241´121,50 871´830,42 26,899

     

Il Tecnico
CO.MA.TE.C. SRL
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