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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Piattaforma elevatrice con struttura autoportante in lamiera zincata stampata e
N.P.ASC. pressopiegata, completa di verniciatura epossirica a polvere, griglia di aereazione,
struttura per i ... su quattro lati in alluminio. Esterno struttura 1447X1717 mm, portata
350 kg, velocita 0,15 m/s, tensione 220V monofase.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27°500,00
Utili Impresa 10% euro -2'500,00
Fese Generali 14% euro -3'070,18
Prezzo Netto euro 217929,82
RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 10,000 1,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 21919,82 79,708
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00/ 27500,00 55°000,00 43839,64| 79,708
2 Sovraprezzo per impiego calcestruzzo RCK oltre 25 N/mmq per solai misto di cemento
N.P.CLS1 |armato (Rck 35 N/mmaq)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,96
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 14% euro -1,22
Prezzo Netto euro 8,74
RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 1,000 8,74 8,74
Sommano le risorse euro 8,74
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO amc 79,73 10,96 873,84 0,00
3 Sovrapprezzo per impiego calcestruzzo oltre 25 n/mmq per solai misto di cemento
N.P.CLS45 |armato (Rck 40 N/mma)
SOMMANO mc 44,28 17,78 787,30 0,00
4 Il prodotto base per lingresso nel mondo del comando automatico della luce.
N.P.ELE.O1 |Intelligenterilevatore araggi infrarossi IR Quattro HD DALI plus con diverse
funzioni supplementari. ... con tasto e con dimmer nonché per il relé apotenziae zero
(funzionamento luce), telecomandabile tramite Smart Remote.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Foese Generali 14% euro -22,33
Prezzo Netto euro 159,49
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALI CADAUNO 100,000 1,00 100,00
Sommano le risorse euro 100,00
A RIPORTARE 56°661,14 43'839,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 56661,14 43'839,64
Resta manodopera euro 59,49 29,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 43,00 200,00 8600,00 2'558,07| 29,745
5 Forniturae posain operadi apparecchio led |P 65 a globbo per applicazione siaa parete
N.P.ELE.02 |che asoffitto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 14% euro -6,70
Prezzo Netto euro 47,85
RISORSE:
MATERIALI:
MATERIALE CADAUNO 1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 17,85 29,750
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 60,00 1°800,00 535,50/ 29,750
6 Fornitura e posa in opera di Plafoniera led da 42W. IDEALLUX CPM42N
N.P.ELE.03 |CONTROPLUS UGR 35W
Corpo e telaio non apribile in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciata con polveri
eposs ... ificazione lampade secondo CIE: 100
CIE FHux Code: 53 83 96 100 100
Dotazione: 1 x CPM42N (Fattore di correzione
1.000).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 150,00
Utili Impresa 10% euro -13,64
Spese Generali 14% euro -16,75
Prezzo Netto euro 119,61
RISORSE:
MATERIALI:
Mteriale a corpo 1,000 60,00 60,00
Sommano le risorse euro 60,00
Resta manodopera euro 59,61 39,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 289,00 150,00 43350,00 17°227,29| 39,740
7 Fornitura e posa in opera di Plafoniera led da 51W IP 65. GRUPPO RAINA -
N.P.ELE.04 |IDEALLUX INMGR6N
INNOVA MEGA 1500 RIGATA 48W 9.850im
Corpo unico in policarbonato coestruso rigato ad eleva ... uisiti previsti dai consorzi IFS
eBRC, DirettivaHACCP, per gli impianti illuminotecnici nelleindustrie alimentari.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 148,00
Utili Impresa 10% euro -13,45
Spese Generali 14% euro -16,52
Prezzo Netto euro 118,03
RISORSE:
A RIPORTARE 110°411,14 64°160,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 110'411,14 647160,50
MATERIALI:
materiale cadauno 1,000 50,00 50,00
Sommano le risorse euro 50,00
Resta manodopera euro 68,03 45,966
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 16,00 148,00 2'368,00 1'088,48| 45,966
8 Fornitura e posain opera di quadro eettrico paestra (QEP) compreso e compensato nel
N.P.ELE.05 |prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro occorre per
renderlo funzionale e realizzarlo ala perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Sese Generali 14% euro -3L,71
Prezzo Netto euro 226,47
RISORSE:
MATERIALI:
materiale cadauno 150,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 226,47 79,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 226,47 79,743
9 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico contatore (QEC) compreso e compensato
N.P.ELE.06 |nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro occorre per
renderlo funzionale e realizzarlo ala perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 950,00
Utili Impresa 10% euro -86,36
Foese Generali 14% euro -106,06
Prezzo Netto euro 757,58
RISORSE:
MATERIALI:
matertiale cadauno 45,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 757,58 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00 757,58| 79,745
10 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico GENERALE (QEG) compreso e
N.P.ELE.O7 |compensato nel prezzo dli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfettaregola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7°849,00
Utili Impresa 10% euro -713,55
Sese Generali 14% euro -876,28
Prezzo Netto euro 6°259,17
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 114°013,14 66'233,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 114°013,14 66'233,03
materiale a corpo 1,000/ 27500,00 2'500,00
Sommano le risorse euro 2°500,00
Resta manodopera euro 3759,17 47,894
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 7849,00 7°849,00 3759,17| 47,894
11 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico piano primo (QEPP) compreso e
N.P.ELE.08 |compensato nel prezzo dli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3765,00
Utili Impresa 10% euro -342,27
Foese Generali 14% euro -420,34
Prezzo Netto euro 37002,39
RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 1,000 1°500,00 17500,00
Sommano le risorse euro 1500,00
Resta manodopera euro 1'502,39 39,904
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,000 3765,00 3'765,00 1'502,39| 39,904
12 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico piano secondo (QEPS) compreso e
N.P.ELE.09 |compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'931,00
Utili Impresa 10% euro -175,55
Spese Generali 14% euro -215,58
Prezzo Netto euro 1'539,87
RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 1,000 698,00 698,00
Sommano le risorse euro 698,00
Resta manodopera euro 841,87 43,598
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00f 1'931,00 1°931,00 841,87| 43,598
13 Forniturae posain opera di quadro elettrico locae tecnico generale (QELTG) compreso
N.P.ELE.10 |e compensato nel prezzo dli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto
altro occorre per renderlo funzionale e realizzarlo ala perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°690,00
Utili Impresa 10% euro -244,55
Sese Generali 14% euro -300,32
Prezzo Netto euro 2'145,13
RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 1,000 1'586,00 1'586,00
A RIPORTARE 127'558,14 72°336,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 127'558,14 72°336,46
Sommano le risorse euro 1'586,00
Resta manodopera euro 559,13 20,786
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 2'690,00 2'690,00 559,13| 20,786
14 Forniturae posain operadi quadro elettrico laboratorio sala panel (QELSP) compreso e
N.P.ELE.11 |compensato nel prezzo dli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Foese Generali 14% euro -31,71
Prezzo Netto euro 226,47
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 159,00 159,00
Sommano le risorse euro 159,00
Resta manodopera euro 67,47 23,757
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 1,00 284,00 284,00 67,47, 23,757
15 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico laboratorio chimica (QELC) compreso e
N.P.ELE.12 |compensato nel prezzo dli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Spese Generali 14% euro -3L,71
Prezzo Netto euro 226,47
RISORSE:
MATERIALI:
materiali cadauno 2,000 100,00 200,00
Sommano le risorse euro 200,00
Resta manodopera euro 26,47 9,320
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 26,47, 9,320
16 Fornitura e posa in opera di quadro eettrico locae deposito attrezzi (QELDA)
N.P.ELE.13 |compreso e compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e
quanto dtro occorre per renderlo funzionale e redlizzarlo ala perfettaregola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 284,00
Utili Impresa 10% euro -25,82
Foese Generali 14% euro -31,71
Prezzo Netto euro 226,47
RISORSE:
MATERIALI:
materiali caduno 3,000 50,00 150,00
A RIPORTARE 130'816,14 72°989,53
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 130'816,14 72°989,53
Sommano le risorse euro 150,00
Resta manodopera euro 76,47 26,926
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 284,00 284,00 76,47, 26,926
17 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Auditorium (QEA) compreso e
N.P.ELE.14 |compensato nel prezzo gli interruttori, il perfetto monteggio, il cablaggio e quanto atro
occorre per renderlo funzionale e realizzarl o alla perfetta regola dell'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 326,00
Utili Impresa 10% euro -29,64
Foese Generali 14% euro -36,40
Prezzo Netto euro 259,96
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 159,00 159,00
Sommano le risorse euro 159,00
Resta manodopera euro 100,96 30,969
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 326,00 326,00 100,96/ 30,969
18 Fornitura e posain opera di quadro Rack
N.P.ELE.15 |Fornitura e posain opera di armadio rack delle dimensioni 800x1000x2000 completo
di:
pach pannel 24 prese cat. 6 quani ne richiedono le p ... arati per il pefetto
funzionamento di tutte le prese presenti nella struttura che sono comprese e compensate
nel prezzo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3°500,00
Utili Impresa 10% euro -318,18
Foese Generali 14% euro -390,75
Prezzo Netto euro 2'791,07
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 17250,00 1250,00
Sommano le risorse euro 17250,00
Resta manodopera euro 1'541,07 44,031
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 3500,00 3500,00 1'541,07| 44,031
19 Sistemazione tetto Giardino pensile con piantumazione di specie arboree autoctone e
N.P.ELE.16 |posaterreno proveniente da scavo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3586,04
Utili Impresa 10% euro -326,00
Sese Generali 14% euro -400,36
Prezzo Netto euro 2859,68
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 900,00 900,00
A RIPORTARE 134°926,14 74°708,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 134'926,14 74°708,03
Sommano le risorse euro 900,00
Resta manodopera euro 17959,68 54,647
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 3586,04 3'586,04 1'959,68| 54,647
20 Smontaggio e rimontaggio di scda di emergenza esterna compreso bulloneria e
N.P.EME. |inghisaggi necessari per dare I'operaaregola darte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57000,00
Utili Impresa 10% euro -454,55
Foese Generali 14% euro -558,21
Prezzo Netto euro 3987,24
RISORSE:
MATERIALI:
materiale a corpo 5,000 1,00 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 3'982,24 79,645
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 5000,00 5°000,00 3'982,24| 79,645
21 Accumul o pitl compressore per gestione acqua cada sanitaria
N.P.IDR.SA SOMMANO cadauno 1,00 2700,00 2'700,00 0,00
N.02
22 Montaggio di infisso esterno fornito da parte del committente, compreso il trasporto ed
N.P.INF. ogni opera e magistero necessario per dare I'opera finita a perfetta regoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 14% euro -3,91
Prezzo Netto euro 27,91
RISORSE:
MATERIALI:
1 acorpo 1,000 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 27,91 79,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 127,00 35,00 4°445,00 3'544,57| 79,743
23 Infissi in pvc di colore bianco, ad dta resilienza, con angoli termosaldati a finitura
NP-RIF- superficialeliscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
PR.E.1890.3 |V ... ntrotelaio. Prezzo a metro quadrato per tutte le tipologie di finestre, formati normali
Oc fuori formato e fasce finestrate
SOMMANO mq 380,84 180,00 68'551,20 658,09/ 0,960
24 Candi spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Candi spiroidali diametro =
PR.C.0610.2 {450 mm, spessore = 0.8 mm
0j SOMMANO m 700,00 95,63 66'941,00 11°118,90| 16,610
25 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo
PR.C.0620.1 |verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL
0.b 9010, in opera Damm 300X 100
SOMMANO cad 100,00 35,37 3'537,00 793,70, 22,440
A RIPORTARE 289'686,38 96'765,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 289'686,38 96'765,21
26 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
PR.E.0110.1 |consistenza fino alla profondita di m 0.2, compresa I'estirpazione d'erbe, arbusti e
O.a radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mqg,  1°230,00 1,01 1'242,30 193,55| 15,580
27 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa larimozione di arbusti
PR.E.0110.3 |e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
O.a automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc|  1'788,80 6,10 10'911,68 661,25 6,060
28 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.b pe ... .04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER
17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.
SOMMANO kg|  78°000,00 0,10 7°800,00 0,00
29 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
of pe ... .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER
17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO kg| 157°927,00 0,06 9°475,62 0,00
30 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.h pe ... ll'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
SOMMANO kg| 266°536,00 0,06 15'992,16 0,00
31 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.0310.1 |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
0.a vibrazion ... a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 235,32 93,82 22'077,72 1'768,43 8,010
32 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |dlla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
0.b lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuai additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
SOMMANO mc|  1'622,20 129,86 210°658,89 14'366,94| 6,820
33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |dlla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
O.e lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuai additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq
SOMMANO mc 217,00 140,24 30°432,08 1'976,87| 6,496
34 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui ale voci per ottenimento di: Incremento da classe
PR.E.0320.1 |XC1-XC2 aclasse XS1-XS3
0.d SOMMANO mc|  1'832,20 5,63 10315,29 0,00
35 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
PR.E.0410.1 |calcestruzzo Rck 25 N/mmg, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
O.e conglo ... zio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in
calcestruzzo da 4 cm: per dtezzatotdedi 24 cm
SOMMANO mq, 2'479,51 65,15 161'540,08 48607,41| 30,090
36 Compenso a solai misti di cemento armato e laterizio, getteti in opera per strutture
PR.E.0410.4 |piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in piu sulla soletta
0.b SOMMANO mq, 2'479,51 1,06 2'628,28 0,00
37 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 mc di
PR.E.0720.2 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.a resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non
inferiorea4 cm
SOMMANO mg|  37206,00 17,47 56°008,82 26'626,59| 47,540
38 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con
A RIPORTARE 828'769,30 190'966,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 8287769,30 190'966,25
PR.E.0820.1 |blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera
30.a con malt ... verticali e percentuae di foratura pari a 50-55%, per murature portanti in
zonanon sismica: 25x30 cm, spessore 25 cm
SOMMANO mq,  2°206,00 48,51 107°013,06 43°179,77| 40,350
39 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a quasiasi dtezza,
PR.E.0820.8 |compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
0.b necessario arealizzare I'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28
cm): con maltadi cemento e sabbia
SOMMANO mq|  2'160,00 32,85 70'956,00 37'337,05| 52,620
40 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di
PR.E.0850.3 |calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con
0.b superficie li ... qualsiasi dtezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera
eseguita a perfettaregola d'arte: spessore 12 cm
SOMMANO mq 132,00 41,78 5514,96 2'041,09| 37,010
41 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
PR.E.1010.5 |panndlli rigidi di materiae isolante su piano di posa gia preparato, compreso materiale
od di incoll ... nesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1
(circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,07
Utili Impresa 10% euro -3,37
Spese Generali 14% euro -4,14
Prezzo Netto euro 29,56
RISORSE:
MATERIALI:
materiali mq 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 9,56 25,789
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq|  1°240,00 37,07 45°966,80 11'854,40| 25,789
42 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante
PR.E.1010.7 |pannelli rigidi di materiae isolante su piano di posa gia preparato, compreso materiale
0.b diincoll ... anon inferiore apari a 165 kg/mc, resistenza alla compressione 4,5 kg/cma:
sovrapprezzo per oghi cm in piul di spessore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,63
Utili Impresa 10% euro -0,60
Foese Generali 14% euro -0,74
Prezzo Netto euro 5,29
RISORSE:
MATERIALI:
materiale mg 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 1,29 19,457
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 15°000,00 6,63 99'450,00 19'350,00| 19,457
43 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.3 |termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.a dispersione ... estruso con sola aria nelle celle, di densita non inferiore a 28 kg/mc,
omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm
A RIPORTARE 1'157°670,12 304'728,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1157°670,12 304'728,56
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,04
Utili Impresa 10% euro -2,73
Foese Generali 14% euro -3,35
Prezzo Netto euro 23,96
RISORSE:
MATERIALLI:
materiae mq 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 3,96 13,182
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg|  2°206,00 30,04 66°268,24 8735,76| 13,182
14 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
PR.E.1060.3 |termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.b dispersione ... celle, di densita non inferiore a 28 kg/mc, omogeneo monostrato in
classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in piti di spessore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,90
Utili Impresa 10% euro -0,72
Spese Generali 14% euro -0,88
Prezzo Netto euro 6,30
RISORSE:
MATERIALI:
materiali mq 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 2,30 29,114
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg| 6618,00 7,90 52°282,20 15221,40| 29,114
45 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di
PR.E.1070.3 |densita non inferiore a 20 kg/mc, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in
0.a fibra minerale: spessore 30 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,99
Utili Impresa 10% euro -0,73
Sese Generali 14% euro -0,89
Prezzo Netto euro 6,37
RISORSE:
MATERIALI:
materiale mq 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 1,37 17,146
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg|  1'100,00 7,99 8789,00 1'507,00| 17,146
46 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di
PR.E.1070.3 |densita non inferiore a 20 kg/mc, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in
0.b fibra minerale: sovrapprezzo per ogni cm in pitl di spessore
A RIPORTARE 1285'009,56 330192,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'285°009,56 3307192,72
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,22
Utili Impresa 10% euro -0,20
Foese Generali 14% euro -0,25
Prezzo Netto euro 1,77
RISORSE:
MATERIALI:
materiale mq 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 1,27 57,207
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq| 12°100,00 2,22 26'862,00 15'367,00| 57,207
47 Converse e scossdline in aluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.1170.1 |dtro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100
00.b (taglio lamiera): in aluminio da 10/10
SOMMANO m 275,00 31,17 8'571,75 2'544,10| 29,680
48 Discendenti fornite in opera compreso pezzi specidi ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.1170.1 |darel'operafinita aregoladarte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10
20.b SOMMANO m 267,00 941 2'512,47 1'104,48| 43,960
49 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
PR.E.1210.1 |elastomerica, flessibilita a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
0.b da pagarsi a parte, ... o longitudinae e di almeno 15 cm ale testate dei teli: armatain
filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO mq, 1°160,96 10,71 12°433,88 3'689,13| 29,670
50 Manto impermesbile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
PR.E.1220.3 |polimero eastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non
0.c tessuto di polie ... meno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di
cui la seconda con rivestimento superiorein ardesia
SOMMANO mq|  1°240,00 22,50 27°900,00 7°028,01| 25,190
51 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
PR.E.1330.3 |massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera fresco
0.b su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi specidi. Dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a9 mm: granigliato naturale opaco
SOMMANO mqg,  2'555,00 44,12 112'726,60 28'722,74| 25,480
52 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
PR.E.1410.1 |cm, dellalarghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.h pi ... on malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature
di giunti e grappe: Pietrareggina
SOMMANO m 275,00 27,90 7'672,50 1'284,38| 16,740
53 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
PR.E.1410.5 |in pietra naturale 0 marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
0.c lungh ... tuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto: Botticino
SOMMANO mq 77,94 161,09 12'555,35 2'042,76| 16,270
54 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.1520.1 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo Blll, con superficie liscia o semilucida
0.a poste in ... ra de giunti con idonei stucchi impermesbilizzanti, la pulitura finde e i
pezzi specidi: Dacm 20x20 0 20x25 in tinta
SOMMANO mq 623,36 40,83 25'451,79 9'643,68| 37,890
55 Zoccalino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta
PR.E.1580.5 |unita e granigliato naturale
0.a SOMMANO m|  1792,00 12,41 22'238,72 3251,30| 14,620
56 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
PR.E.1710.2 |struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
A RIPORTARE 1'543'934,62 404°870,30
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'543'934,62 404°870,30
0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura del giunti: spessore
lastra 12,5 mm
SOMMANO mqg,  2°009,10 24,15 48'519,76 20'766,46| 42,800
57 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma
PR.E.18130. |centinata e scanalata negli innesti e giunzioni araccordi curvi negli innesti tra rampanti
50.b eripiani; in operacompreso, ferramenta In legno mogano o douglas
SOMMANO m 80,00 55,25 4°420,00 930,85 21,060
58 Portainternain legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
PR.E.1820.1 |telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr
O.a ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia noce tanganika
SOMMANO cad 100,00 267,60 26°760,00 1'964,18| 7,340
59 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.1850.1 |verniciataabase di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
O.a rinf ... rraturaincassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezzain
acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO mq 5,00 233,74 1'168,70 128,56/ 11,000
60 Parapetti costituiti da montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao
PR.E.1920.5 |inox AISI 304 ed dtri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio
0.b terminali, ... a e di quantatro necessario per dare il lavoro compiuto a regola darte.
Parapetto con profilo in acciaio inox lucido
SOMMANO kg|  5°800,00 10,04 58'232,00 2'439,92| 4,190
61 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su superfici
PR.E.2120.2 |esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello per ogni strato a coprire eseguito a
0.b pennello
SOMMANO mq,  2°302,40 3,03 6'976,27 4'362,26) 62,530
62 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti |, 11,
PR.E.2220.1 |11, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
00.b mas ... circoscrivere inferiori @ 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, atezza 8,5 cm: finitura
superiore tipo porfido misto bicolore
SOMMANO mq 301,20 42,75 12'876,30 2'299,71| 17,860
63 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.1.0120.10 |cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di
a ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola darte Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 35,00 302,37 10'582,95 1'398,01| 13,210
64 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.1.0120.60 |completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a fless ... fornitura e posain opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48
in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 29,00 337,25 9'780,25 1'287,08| 13,160
65 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino amq 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
0.b sezion ... compreso per dare l'opera compiuta a regola darte. Per punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 335,00 33,22 11°128,70 5632,24| 50,610
66 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am} 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.1 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
90.b sezion ... dare I'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto
presa bivaente 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 195,00 37,04 7222,80 3'280,60| 45,420
67 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mj 16 completo di:-sistema di
PR.L.0110.2 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17 di
10.b sezion ... preso per dare I'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A
Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 89,00 42,32 3766,48 1'497,93| 39,770
68 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi distribuzione con eventuali
PR.L.0110.3 |opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo FS17 di sezione
A RIPORTARE 1'745°368,83 450'858,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'745°368,83 450'858,10
20.e minima ... preso per dare |'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore
10/A Punto pulsante a tirante sotto traccia
SOMMANO cad 6,00 48,38 290,28 119,54| 41,180
69 Impianto eettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuai opere in
PR.L.0110.3 |tracce su muratura (pagato a parte);-cavetto telefonico con guainain PVC e conduttori
50.b di ra... compreso per dare I'opera compiuta a regola dartePer punto presa telefonica
Presa telefonicain tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 76,00 27,23 2'069,48 846,42| 40,900
70 Impianto elettrico per edificio civile -connessione a sistema di distribuzione
PR.L.0110.3 |(questultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
60.b vista 1 post ... ompreso per dare I'opera compiuta a regola dartePer punto presa
telefonical EDP Presa RJ12 collegata ad impianto a vista
SOMMANO cad 32,00 21,96 702,72 255,02| 36,290
71 Impianto elettrico per edificio civile -connessione a sistema di distribuzione
PR.L.0110.3 |(questultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
60.f vista 1 post ... ompreso per dare I'opera compiuta a regola dartePer punto presa
telefonical EDP Presa RJ45 collegata ad impianto a vista
SOMMANO cad 44,00 24,12 1°061,28 350,54/ 33,030
72 Impianto eettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuai opere in
PR.L.0110.3 |tracce su muratura;-cavo FS17 ;-scatola di derivazione;-scatola portafrutto incassata a
80.a muro ... Zi, ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola d'artePer suoneria
daparete Suonerieda parete da12 V 15 VA
SOMMANO cad 6,00 105,63 633,78 111,80/ 17,640
73 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 o
PR.L.0210.1 |successive modifice normatve , non propagante di incendio ( CEl 20-22 Il), non
20d propagante di fiamma ( CEl ... CEl 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapol are Sezione 5x6 mm)|
SOMMANO m 20,00 9,17 183,40 30,90/ 16,850
74 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 |di qualitaG10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEIl 20-22 IIl),
90.c non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x25 mm,
SOMMANO m 80,00 9,04 723,20 117,09| 16,190
75 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl),
90.d non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x35 mm,
SOMMANO m 40,00 11,48 459,20 65,07| 14,170
76 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.1 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl),
90.f non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massimal
sicurezza alle personeUnipolare Sezione 1x70 mm,
SOMMANO m 120,00 21,24 2'548,80 349,95/ 13,730
77 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl),
10.b non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima,
sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x2,5 mm;
SOMMANO m|  1'450,00 5,24 7'598,00 1'502,12| 19,770
78 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl),
10.c non prop ... marchio IMQ. Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeTripol are Sezione 3x4 mm;
SOMMANO m|  1'870,00 6,44 12'042,80 2'162,89| 17,960
79 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEIl 20-22 IIl),
10.d non prop ... marchio IMQ. Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeTripolare Sezione 3x6 mm|
SOMMANO m 40,00 8,24 329,60 58,67| 17,800
A RIPORTARE 1'774°011,37 456'828,11
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1774011,37 456'828,11
80 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl),
20.i non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massimal
sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x50 mm|
SOMMANO m 80,00 53,79 4°303,20 282,29) 6,560
81 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualita G10, FG10 OM1, non propagante di incendio ( CEl 20-22 IIl), non
30.d propagante di fi ... chio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la
massima sicurezza ale persone Pentapolare Sezione 5x6 mm;
SOMMANO m 80,00 11,92 953,60 123,59| 12,960
82 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
PR.L.0210.2 |di qualitd G10, FG10 OM1, non propagante di incendio ( CEl 20-22 III), non
30.e propagante di fi ... hio IMQ. Per ambienti arischio di incendio per garantire la massimal
sicurezza alle persone Pentapolare Sezione 5x10 mm;
SOMMANO m 40,00 19,51 780,40 65,09| 8,340
83 Cande portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5
PR.L.0220.5 \/mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compres il
0.e coperchio, | ... re, i fissaggi a mensola 0 a sospensione, per impianti eettrici con grado
di protezione non inferiore alP 40 Damm 300
SOMMANO m 240,00 47,93 11'503,20 3'551,04| 30,870
84 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di adimentazione
PR.L.0240.1 |dettrica in polietilene ad dta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68
30.c 171, ... erain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallatti di fissaggio Diametro mm 63
SOMMANO m 200,00 3,52 704,00 274,00, 38,920
85 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV C auto estinguente,
PR.L.0240.3 |serie pesante IMQ, conforme alla norme CEIl 23.14 V2, completo di sonda tira - filo,
0.b giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o al’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m|  2°000,00 2,92 57840,00 3720,08| 63,700
86 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEIl 23-
0.c 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
152x98x70
SOMMANO cad 50,00 4,48 224,00 141,23| 63,050
87 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEIl 23-
O.f 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
294x152x70
SOMMANO cad 10,00 9,20 92,00 50,49 54,880
88 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.h 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
480x160x70
SOMMANO cad 8,00 14,11 112,88 49,55 43,900
89 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi
PR.L.0510.1 |sistemi a6 attacchi
20.a SOMMANO cad 10,00 68,26 682,60 353,79| 51,830
90 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E
PR.L.0510.2 |CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E
0.e FISSAGGIO sezione nominae 50 mm;
SOMMANO m 200,00 18,19 3'638,00 1'821,18| 50,060
91 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6,
PR.L.0520.1 |munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
0.a bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e
atezzanon inferiore 2400 mm lunghezza1,5 m
SOMMANO cad 9,00 129,76 1167,84 421,01 36,050
92 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE
A RIPORTARE 1'804°013,09 467'681,45

COMMITTENTE: COMUNE DI GIZZERIA




pag. 16

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'804°013,09 467'681,45
PR.L.0520.4 |200x200x200 mm
0.a SOMMANO cad 9,00 30,26 272,34 108,47 39,830
93 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiae
PR.L.1510.1 |plastico autoestinguente, CEIl 34-21/22, con circuito eettronico di controllo, classe isol.
od ordinaria 220 V c.a da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non
permanente con lampada fluorescente: 18 W
SOMMANO cad 134,00 182,29 24°426,86 1°060,13| 4,340
94 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, aimentazione
PR.L.1510.1 |ordinaria220V c.a, da120 minuti di autonomia.Non permanente: 8 W
80.b SOMMANO cad 18,00 225,10 4°051,80 138,17 3,410
95 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenzal
PRL.2201.1 nominde: + 3% rendimento. Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di
0.e fabbricazione. Garanzia ... tro per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Pannello
Fotovoltaico mono o policristalino potenzalato DC 260 W
SOMMANO cad 152,00 249,05 37'855,60 1'302,23| 3,440
96 Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo
PR.L.2201.4 |96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d'ingresso VPmin = 493
0.b VCCfino ... 0in ato del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola
darte. Potenza nominale lato DC 12500 W
SOMMANO cad 4,000 310253 12'410,12 160,09 1,290
97 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani
PR.L.2203.1 |in aluminio compresi accessori valutata per ogni Watt di potenzainstallata Nel prezzo s
0.aN.P. ... 0 e scarico e tiro in ato del materiale e quant'altro per dare I'opera finita a perfetta
regolad'arte. Per tetti piani
SOMMANO W/| 40°000,00 0,30 12°000,00 3'000,00| 25,000
98 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
PR.M.0810.1 | completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita incorporato, bacinella di
O.a ra ... KW). Potenzialita frigorifera totale non inferiore a PF (KW). Portata aria max PA
(my/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.
SOMMANO cad 15,00 691,34 10370,10 932,27| 8,990
99 Centrde di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura
PR.M.1010.1 |portante in profilati in aluminio, collegeti fra loro con appositi angolari; pannellatura
O.a dopp ... gni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Centrae di
trattamento aria per portata 1800-2500
SOMMANO cad 500 1115255 55762,75 5526,09| 9,910
100 Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata daria,
PR.M.1110.6 \min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,
0.9 composta ... dimentazione, ogni onere compreso per dare I'opera compiuta a regola
d'arte Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi
SOMMANO cad 10,00 1'255,97 12'559,70 1'011,06| 8,050
101 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare,
PR.M.1310.1 boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di espansione, stazione solare
0.b preassemblata, ... te compresa di raccorderia e canaizzazioni. Fornitura e posain opera
di impianto solare termico a circolazione forzata
SOMMANO 1001 2,000 3096,10 6'192,20 130,04/ 2,100
102 Demalizione totde di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
PR.R.0210.1 |quasiasi dtezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni o
0.a esclusione degli oneri di discarica per fabbricati con strutture verticai in legno,
muratura e ferro, vuoto per pieno
SOMMANO mec|  97920,00 12,78 126'777,60 28°309,44| 22,330
103 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
PR.R.02110. |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del
30.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materidi riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanzadi 50 m Di superficiefinoa3 mq
SOMMANO mq 300,00 8,19 2'457,00 1'804,18| 73,430
104 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
PR.R.02110. |parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
50.a orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanzadi 50
A RIPORTARE 2°109149,16 511'163,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 2'109149,16 511'163,62
m Di superficiefino a3 mq
SOMMANO mq 300,00 7,99 2'397,00 1'756,76| 73,290
105 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
PR.R.02120. |vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
10.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO cad 64,00 6,63 424,32 335,64/ 79,100
106 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.R.0340.1 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per operein elevazione
SOMMANO mq, 5737,04 30,49 174'922,35 98'708,68| 56,430
107 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.R.0350.1 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
O.a tutti ... oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque
diametro. Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg| 184°970,00 1,68 3107749,60 49'782,09| 16,020
108 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato ( corpo di intonaco o arriccio),
PR.R.0710.1 |fibrorinforzato, traspirante, per esterni ed interni rispondente ale indicazioni della
0.b bioedili ... use le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni atra opera provvisionale,
compreso altresi, ogni onere e magistero.
SOMMANO mq| 11°199,45 35,38 396'236,54 86'339,94| 21,790
109 Fornitura e posa in opera di pittura naturale...traspirante, rispondente alle indicazioni
PR.R.0720.1 |della bioedilizia (conforme ala direttiva CEE 89/106). Sulla base dei canoni bioedili, de
0.c ... agistero, ed escluso I'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio
ed ogni altra opera provvisionale
SOMMANO mq, 873383 13,20 115'286,56 68'353,40| 59,290
110 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad ata densita, corrugato
PR.U.0240.1 |esternamente e con parete internaliscia "tipo B" secondo EN 13476, redlizzato a doppia
od pare ... ormazione del |etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/mg DN 350 mm e d im/min 300 mm
SOMMANO m 335,00 3241 10'857,35 1'539,57| 14,180
111 Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione
PR.U.0610.1 |4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, dtezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero
O.a per la fornit ... mente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione
4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm
SOMMANO cad 7,00 303,54 2'124,78 0,00
112 Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni
PR.U.0610.5 |sezione 4,5x11 cm Panchinainteramente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con
0.a sedutain listoni sezione 4,5x11 cm
SOMMANO cad 24,00 275,29 6'606,96 0,00
113 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi
PR.U.0610.5 |in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitur ...
20.a Zionamento su pavimentazione o a parete:5 posti, ingombro totae 1700x540 mm,
altezza 290 mm: in acciaio zincato acado
SOMMANO cad 13,00 239,76 3116,88 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 3'131'871,50 817°979,70| 26,118
A RIPORTARE 3'131'871,50 817'979,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 3'131°871,50 817°979,70
LAVORI A CORPO
114 Impianto antincendio complessivo di ogni onere e magistero
N.P.
IMP.ANT. |CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 14% euro -2,79
Prezzo Netto euro 19,94
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 12,000 1,00 12,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 7,94 31,760
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg, 27770,00 25,00 69°250,00 21°993,80| 31,760
115 Bocchette-sistema di emissione impianto
N.P.BOCCH.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57000,00
Utili Impresa 10% euro -454,55
Foese Generali 14% euro -558,21
Prezzo Netto euro 3987,24
RISORSE:
MATERIALLI:
materiale a corpo 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 3'986,24 79,725
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 5°000,00 3'986,24| 79,725
116 Impianto Idrico Sanitario
N.P.IDR.SA
N.01 CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35°000,00
Utili Impresa 10% euro -3'181,82
Sese Generali 14% euro -3'907,50
Prezzo Netto euro 27°910,68
RISORSE:
MATERIALI:
materiali a corpo 1,000 40,00 40,00
Sommano le risorse euro 40,00
Resta manodopera euro 27°870,68 79,631
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00/ 35°000,00 35000,00 27°870,68| 79,631
Parziale LAVORI A CORPO euro 109°250,00 53'850,72| 49,291
TOTALE euro 3241°121,50 871'830,42| 26,899
A RIPORTARE 3'2417121,50 871'830,42
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 3'131'871,50 817°979,70| 26,118
M:001 EO08 euro 1'706'544,78 465'733,44| 27,291
M:001.001 demolizioni opere strutturali euro 1557179,88 28°469,53| 18,346
M:001.001.001 LAVORI OG1 euro 142'769,76 28'309,44| 19,829
M:001.001.002 LAVORI OG11 euro 12°410,12 160,09/ 1,290
M:001.002 demolizione opere architettoniche euro 22'553,94 3896,58| 17,277
M:001.002.001 LAVORI OG1 euro 22'553,94 3'896,58| 17,277
M:001.007 tamponatura e tramezzatura euro 271°417,22 114'653,31| 42,242
M:001.007.001 LAVORI OG1 euro 271°417,22 114'653,31| 42,242
M:001.008 infissi euro 100'924,90 629540, 6,238
M:001.008.001 LAVORI OG1 euro 100'924,90 629540, 6,238
M:001.009 pavimentazione e sottopavimentazione euro 216°284,32 64'589,47| 29,863
M:001.009.001 LAVORI OG1 euro 216'284,32 64'589,47| 29,863
M:001.010 opere di finituraeuro 693°099,25 184°132,95| 26,567
M:001.010.001 LAVORI OG1 euro 693'099,25 184'132,95| 26,567
M:001.012 isolamenti euro 145°416,80 31'204,40| 21,459
M:001.012.001 LAVORI OG1 euro 145'416,80 31°204,40| 21,459
M:001.013 manto di coperturaeuro 36'471,75 9'572,11| 26,245
M:001.013.001 LAVORI OG1 euro 36'471,75 9572,11| 26,245
M:001.014 arredo esterno euro 15'434,66 1'959,68| 12,697
M:001.014.001 LAVORI OG1 euro 15'434,66 1'959,68| 12,697
M:001.015 solal euro 48'519,76 20°766,46| 42,800
M:001.015.001 LAVORI OG1 euro 48'519,76 20°766,46| 42,800
M:001.016 scavi erinterri euro 1'242,30 193,55| 15,580
M:001.016.001 LAVORI OG1 euro 1242,30 193,55 15,580
M:002 S03 euro 998°409,58 264798,03| 26,522
M:002.004 conglomerato cementizio euro 252°193,56 16'343,81| 6,481
M:002.004.001 LAVORI OG1 euro 252°193,56 16'343,81| 6,481
M:002.005 casseratura euro 174°922,35 98'708,68| 56,430
M:002.005.001 LAVORI OG1 euro 174°922,35 98°708,68| 56,430
M:002.006 acciaio euro 311'623,44 49'782,09 15,975
M:002.006.001 LAVORI OG1 euro 311'623,44 49'782,09) 15,975
M:002.011 impianti euro 60°000,00 47'821,83| 79,703
M:002.011.001 LAVORI OG1 euro 60°000,00 47'821,83| 79,703

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:002.013 manto di coperturaeuro 2'512,47 1'104,48| 43,960
M:002.013.001 LAVORI OG1 euro 2'512,47 1'104,48| 43,960
M:002.015 solal euro 164°168,36 48'607,41, 29,608
M:002.015.001 LAVORI OG1 euro 164°168,36 48'607,41| 29,608
M:002.016 scavi erinterri euro 10911,68 661,25/ 6,060
M:002.016.001 LAVORI OG1 euro 10'911,68 661,25 6,060
M:002.017 magrone di sottof ondazione euro 22°077,72 1'768,43| 8,010
M:002.017.001 LAVORI OG1 euro 22°077,72 1'768,43| 8,010
M:003 IA01 euro 31'220,55 4'224,66| 13,532
M:003.003 scavi e riempimenti euro 10'857,35 1'539,57| 14,180
M:003.003.002 LAVORI OG11 euro 10°857,35 1'539,57| 14,180
M:003.011 impianti euro 20'363,20 2'685,09| 13,186
M:003.011.001 LAVORI OG1 euro 20°363,20 2'685,09| 13,186
M:004 1A02 euro 158°062,75 19'512,06| 12,345
M:004.011 impianti euro 158062,75 19°'512,06| 12,345
M:004.011.001 LAVORI OG1 euro 6°192,20 130,04/ 2,100
M:004.011.002 LAVORI OG11 euro 151°870,55 19°382,02| 12,762
M:005 IA03 euro 23763384 63'711,51| 26,811
M:005.011 impianti euro 237'633,84 63711,51| 26,811
M:005.011.001 LAVORI OG1 euro 12°000,00 3°000,00| 25,000
M:005.011.002 LAVORI OG11 euro 225'633,84 60'711,51| 26,907
C LAVORI A CORPO euro 109°250,00 53'850,72| 49,291
C:003 1A01 euro 35°000,00 27°870,68| 79,631
C:003.011 impianti euro 35°000,00 27'870,68| 79,631
C:003.011.002 LAVORI OG11 euro 35°000,00 27°870,68| 79,631
C:004 I1A02 euro 5°000,00 3986,24| 79,725
C:004.011 impianti euro 5°000,00 3986,24| 79,725
C:004.011.002 LAVORI OG11 euro 5°000,00 3'986,24| 79,725
C:005 1A03 euro 69'250,00 21°993,80| 31,760
C:005.011 impianti euro 69°250,00 21°993,80| 31,760
C:005.011.002 LAVORI OG11 euro 69'250,00 21°993,80| 31,760

TOTALE euro| 324112150 871'830,42| 26,899

Il Tecnico
CO.MA.TE.C. SRL

A RIPORTARE
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