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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impianto località Manca  (SpCat 1)
Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici  (Cat 1)

1 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni
H.06.031 completo di trasduttore per canali o stramazzi tarati, costituito da:1)

MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI-Campo d ...
sioni: mm. 90 x 109 (Ø x l ) Installazione meccanica:
1"G.M.;Connessione elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt.
impianto loc MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´756,92 2´756,92

2 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o
H.02.007.02 condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque

profondità, comprese le materie putride, e ... to a discarica o ad
impianto di trattamento. espurgo con macchina di vasche e cisterne,
pozzetti e lavaggio a pressione.
consegna a pie' d'opera a ditta specializzata MANCA_ 10,00 10,000 3,080 308,00

SOMMANO mc 308,00 5,15 1´586,20

3 Fornitura e posa in opera di griglia autopulente ad arco a pettine con
H.06.006.01 larghezza tra le barre di 20 mm realizzata in acciaio al carbonio zincato

a caldo e costituita da:-Telaio por ...  e quantaltro per dare la griglia
completa e funzionale. Per canali aventi dimensioni: larghezza 0,30 m;
altezza 0,65 m.
grigliatura MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´480,83 5´480,83

4 Fornitura e posa in opera di tubazione per la raccolta e la distribuzione
H.06.013.04 dell'aria compressa dal compressore alla vasca di ossidazione,

costituita da collettori in acciaio zincati e/o bitumato: dal DN 200 al
ml.;
per ossidazione MANCA 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 47,91 2´395,50

5 Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione dell'aria ai diffusori
H.06.014 da 2"112.

per ossidazione MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,89 101,89

6 Fornitura e posa in opera di collettori di collegamento e supporto del
H.06.016 gruppo diffusore, con tubazioni in acciaio del DN 50.

per ossidazione MANCA 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 25,43 6´357,50

7 Fornitura e posa in opera di diffusore a membrana a bolle fini, ad
H.06.017 attacco rapido avente diametro esterno di 336 mm e la capacità di

insufflare una portata daria massima di 10 Smc/ ... olipropilene per il
fissaggio diretto del corpo del diffusore al tubo, senza limpiego di
collanti e/o viti di fissaggio.
per ossidazione MANCA 90,00

SOMMANO cad 90,00 79,12 7´120,80

8 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per vasca di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 25´799,64



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´799,64

H.06.022 sedimentazione a flusso ascensionale (tipo Dortumud), costituita da:a)
deflettore cilindrico in acciaio trattato con verni ... leto di tubazione di
sfiato ed eventuale saracinesca di estrazione sempre del DN 150.- per
vasca quadrata di lato mt. 5.
per sedimentazione secondaria MANCA 2,00

SOMMANO cad 2,00 5´306,42 10´612,84

9 Fornitura e  posa in opera di soffiante a lobi rotanti Portata 280 Nmc/h,
NP_4.e 7,50 kW tipo Aerzen, Mapro, Robuschi o equivalente, completa di

filtro, silenziatore di mandata, valvola d ... ature dell'impianto e
compreso  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante
a perfetta regola d'arte.
Ossidazione Manca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´516,05 11´516,05

10 Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di
H.06.023.01 clorazione o defosfatazione, del tipo a membrana meccanica avente

movimento comandato da eccentrico con ritorno a  ... ndo con filtro;-
N° 1 tubo di sfiato. Dati caratteristici: Portata (min ÷ max) Q = 1,2 ÷
12 l/h; Prevalenza Hmax = 6 bar.
per clorazione MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´185,91 1´185,91

11 Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione
H.06.025.01 o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con scarico

alla base: per capacità 300 + 500 lt.;
per clorazione MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,70 296,70

12 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo
H.06.027.01 fanghi, in ghisa grigia con mandata DN80, motore elettrico raffreddato

dal liquido circostante, e completa di: ... o a caldo M12x100 completoo
di rosetta. Portata Q = 5 ÷ 10 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm;
Potenza installata P = 1,5 kW.
per ricircolo fanghi MANCA 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´254,68 6´509,36

13 Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto, costituito
H.06.032 da:1) ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO E

TEMPERATURA A SYMBOL 109 \f "Symbol" \s 12P PER
MONTAGGIO A PAR ... PER LAVAGGIO ELETTRODI -Ugello/42
per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda S315 Ø 42 mm;-
Corpo in acciaio inox.
impianto loc MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´756,92 2´756,92

14 Fornitura e posa in opera di misuratore di di cloro residuo, costituito
H.06.033 da:1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109 \f

"Symbol" \s 12P AMPEROMETRICO-Ranges di misura: 00.00÷02 ...
6 bar;-Completo di staffa di fissaggio a parete;-Attacchi idraulici ad
innesto rapido 10x8;-Dim. (lxhxp): 130x145x40 mm.
impianto loc MANCA 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´361,01 3´361,01

15 Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione
H.04.002.02 per pH da 4 a 12 conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in

opera, rivestite internamente con malta cem ... i rinfianchi ed i

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 62´038,43
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R I P O R T O 62´038,43

rinterri.Lunghezza utile delle tubazioni:Dn 80 – 600 6m Dn 700 - 1000
7m. diametro nominale di 100 mm.
ricircolo massa aerata, fanghi MANCA 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 38,68 5´802,00

16 Fornitura e posa in opera di piattaforma disidratazione meccanica dei
NP_9.dm fanghi (linea fanghi completa) costituita da:

•	Pompa monovite volumetrica del tipo monoblocco idonea al pomp ...
o strato di magrone, è compreso, infine, ogni altro onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Impianto loc. manca 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 116´580,26 116´580,26

17 Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma
H.04.049.06 UNI EN 545:2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle

camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi  ... to a perfetta regola
d'arte, è compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due
bicchieri 1/32 (11°15') Dn 200.
per collegamenti MANCA 20,00

SOMMANO cad 20,00 153,15 3´063,00

18 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
100.d marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tens ... , il

collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C ) Base; 4P; In=160 A
Interruttore automatico differenziale generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´416,95 1´416,95

19 Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a
PR.L.02110. magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI
350.a EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguent ...  caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^
m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Differenziale accoppiato 1,00

SOMMANO cad 1,00 321,37 321,37

20 Fornitura e posa in opera di relÚ differenziale toroide per relè
PR.L.02130. differenziale, diametro 110 mm
10.b Relè differenziale toroide 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,72 166,72

21 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
0.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...  nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC
Magnetotermico (griglia-soffiante-2 pompe ric, ill est, bassa
tensione).380V 6,00

SOMMANO cad 6,00 319,19 1´915,14

22 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
0.j avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ... nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 191´303,87
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R I P O R T O 191´303,87

"A" o "AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC
Magnetotermico (disidratazione fanghi).380V 1,00

SOMMANO cad 1,00 388,23 388,23

23 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione
PR.L.02130. massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz,
30.d predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 25 A

Contattore di potenza.380V 6,00

SOMMANO cad 6,00 121,42 728,52

24 Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare,
PR.L.02160. serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A,
10.b relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di

una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino
a 6,3 A
Salvamotore.380V (griglia-siffiante-2 pompe).380V 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,88 387,52

25 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento del
NP_1.e quadro elettrico costituita da 1 Voltometro 0-400, 1 commutatore

voltimetrico, 3 amperometri, 4 selettori man-0-au ... n marchio IMQ.
Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
Accessori quadro (spie, trasfomatore, Voltometri, amperometri, timer
24h, guide din,  cablaggio quadro, ecc.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´520,08 2´520,08

26 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.2 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.h marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il

successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
moduli "m" 2P; In=10¸32 A; 2m
Magnetotermico.220V 6,00

SOMMANO cad 6,00 72,29 433,74

27 Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello
PR.L.02180. cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per
10.c l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x

350 mm
Armadietto quadro 1,00

SOMMANO cad 1,00 684,21 684,21

28 Fornitura e posa in opera di pulsante di arresto di emergenza costituito
NP_3.e da pulsante a fungo con superficie operativa di colore rosso, supporto

ed elemento di contatto, diametro 40 ... n marchio IMQ. Nel prezzo è
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 70,00 280,00

29 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da
PR.L.0250.4 parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 ,
0.a rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50
5,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 5,00 196´726,17
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R I P O R T O 5,00 196´726,17

SOMMANO cad 5,00 7,07 35,35

30 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
PR.L.0280.5 tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p +
0.b T, 16 A-380¸415 V

5,00

SOMMANO cad 5,00 29,25 146,25

31 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
PR.L.0240.1 classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
10.h IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda t ... manicotti,

cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 25

25,00

SOMMANO m 25,00 5,98 149,50

32 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
PR.L.0220.5 minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per
0.c sostegno di cavi, compresi il coperchio, l ... ni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore
a IP 40 Da mm 150

75,00

SOMMANO m 75,00 33,39 2´504,25

33 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
60.b di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm¦
cavo 220 V 200,00

SOMMANO m 200,00 3,29 658,00

34 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
70.c di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... 20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQQuadripolare Sezione 4x4 mm¦
cavo 380 V 150,00

SOMMANO m 150,00 5,60 840,00

35 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
70.h di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... 0-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQQuadripolare Sezione 4x35 mm¦
cavo 3800 V 20,00

SOMMANO m 20,00 31,68 633,60

36 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
PR.L.0510.3 MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO
0.e SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦

Messa a terra 70,00

SOMMANO m 70,00 8,77 613,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 202´307,02
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R I P O R T O 202´307,02

37 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.a allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore
a 400 mm lunghezza 1,5 m
Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 129,76 519,04

38 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Messa a terra per corda 70,00 0,300 1,000 21,00
Messa a terra: Scavo per pozzetti 4,00 0,20 0,200 0,200 0,03

SOMMANO mc 21,03 6,78 142,58

39 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.0520.4 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.a Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,26 121,04

Opere di risanamento  (Cat 3)

40 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
PR.R.0570.1 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
0.b spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in

opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq
Arrivo e By-Pass *(lung.=0,8+3+0,6+3) 0,20 7,40 0,600 0,89
Arrivo e By-Pass (testa muri) 0,20 7,40 0,150 0,22
Ossidazione (interno vasca-pareti) *(lung.=10+5+10+5) 0,20 30,00 2,700 16,20
Ossidazione (interno vasca-pavimentazione) 0,20 10,00 4,500 9,00
Ossidazione (esterno vasca) *(lung.=10+5+10) 0,20 25,00 2,950 14,75
Ossidazione (testa muri) *(lung.=10+5+10+5) 0,20 30,00 0,300 1,80
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=(3,2+0,60)) 0,20 3,80 1,000 0,76
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=(2,5+0,5)) 0,20 3,00 1,000 0,60
Sedimentazione (esterno) *(lung.=3,55*2) 0,20 7,10 3,300 4,69
Sedimentazione (testa muri) *(lung.=3,55+5,5+3,55) 0,20 12,60 0,300 0,76
Disinfezione (interno) *(lung.=0,95+1,6+1,95+1,3+0,1+1,3+1,95+
1,3+0,1+1,3+0,95+1,6+1,95+1,3+0,1+1,3+1,957+1,3+0,1+1,3) 0,20 23,71 1,100 5,22
Disinfezione (testa muri) *(lung.=1,6+5,5+1,6) 0,20 8,70 0,300 0,52
Disinfezione (esterno) *(lung.=1,6+5,5+1,6) 0,20 8,70 3,500 6,09
Letti di essiccazione (interni) *(lung.=5,2+2,5+5,2+2,5) 0,40 15,40 1,100 6,78
Letti di essiccazione (esterni) *(lung.=5,85+8,1+5,85+8,1) 0,20 27,90 1,100 6,14
Letti di essiccazione (testa muri) *(lung.=5,85+8,1+5,85+8,1) 0,20 27,90 0,150 0,84
Passerella (estradosso e intradosso) *(lung.=5,5+1+10,75) 0,20 17,25 1,000 3,45
Passerella (laterale) *(lung.=5,5+1+10,75) 17,25 0,250 4,31

SOMMANO mq 83,02 79,78 6´623,34

41 Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di
PR.R.0570.2 resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di:
0.a stuccatura del perimetro della lesione con ade ...  iniezione di resine

epossidiche eseguita a bassa pressione Cuciture di microfessurazioni
di ampiezza media entro 1,2 mm

15,00

SOMMANO m 15,00 48,35 725,25

42 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
PR.E.1260.6 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 210´438,27
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R I P O R T O 210´438,27

0.b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due
mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Arrivo e By-Pass *(lung.=0,8+3+0,6+3) 7,40 0,600 4,44
Arrivo e By-Pass (testa muri) 7,40 0,200 1,48
Ossidazione (interno vasca-pareti) *(lung.=10+5+10+5) 30,00 2,700 81,00
Ossidazione (interno vasca-pavimentazione) 10,00 5,000 50,00
Ossidazione (testa muri) *(lung.=10+5+10+5) 30,00 0,300 9,00
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=(3,2+0,60))*(larg.=2,5/2) 3,80 1,250 4,75
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=(2,5+0,5))*(larg.=2,25/2) 3,00 1,125 3,38
Sedimentazione (esterno) *(lung.=3,55*2) 7,10 3,300 23,43
Sedimentazione (testa muri) *(lung.=3,55+5,5+3,55) 12,60 0,300 3,78
Disinfezione (interno) *(lung.=0,95+1,6+1,95+1,3+0,1+1,3+1,95+
1,3+0,1+1,3+0,95+1,6+1,95+1,3+0,1+1,3+1,957+1,3+0,1+1,3) 23,71 1,100 26,08
Disinfezione (testa muri) *(lung.=1,6+5,5+1,6) 8,70 0,300 2,61
Letti di essiccazione (interni) *(lung.=5,2+2,5+5,2+2,5) 15,40 1,100 16,94
Letti di essiccazione (testa muri) *(lung.=5,85+8,1+5,85+8,1) 27,90 0,150 4,19
Passerella (estradosso e intradosso)ù *(lung.=5,5+1+10,75) 17,25 1,000 17,25
Passerella (laterale) *(lung.=5,5+1+10,75) 17,25 0,250 4,31

SOMMANO mq 252,64 23,26 5´876,41

43 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con
PR.E.1260.7 idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione,
0.a incolore, traspirante, resistente agli agenti chi ...  a spruzzo, con

incidenza minima di 0,4 l/mq con idrorepellente silossanico a grande
profondità di penetrazione incolore
Ossidazione (esterno vasca) *(lung.=10+5+10) 25,00 2,600 65,00
Sedimentazione (esterno) *(lung.=3,55*2) 7,10 3,099 22,00
Disinfezione (esterno) *(lung.=1,6+5,5+1,6) 8,70 3,500 30,45
Letti di essiccazione (esterni) *(lung.=5,85+8,1+5,85+8,1) 27,90 1,117 31,16

SOMMANO mq 148,61 9,34 1´388,02

44 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi
PR.E.1170.8 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
0.a d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10

(lung.=5,5+10+0,25+3,55+0,25+1,6+5,5+1,6+0,25+3,55+0,25+10+
5+5) 52,30 52,30

SOMMANO m 52,30 17,00 889,10

Impianto località Mulia  (SpCat 2)
Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici  (Cat 1)

45 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni
H.06.031 completo di trasduttore per canali o stramazzi tarati, costituito da:1)

MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI-Campo d ...
sioni: mm. 90 x 109 (Ø x l ) Installazione meccanica:
1"G.M.;Connessione elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt.
impianto loc MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´756,92 2´756,92

46 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o
H.02.007.02 condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque

profondità, comprese le materie putride, e ... to a discarica o ad
impianto di trattamento. espurgo con macchina di vasche e cisterne,
pozzetti e lavaggio a pressione.
consegna a pie' d'opera a ditta specializzata_Mulia 6,50 6,500 3,500 147,88

SOMMANO mc 147,88 5,15 761,58

47 Fornitura e posa in opera di tubazione per la raccolta e la distribuzione
H.06.013.04 dell'aria compressa dal compressore alla vasca di ossidazione,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 222´110,30



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´110,30

costituita da collettori in acciaio zincati e/o bitumato: dal DN 200 al
ml.;
per ossidazione MULIA 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 47,91 1´437,30

48 Fornitura e posa in opera di collettori di collegamento e supporto del
H.06.016 gruppo diffusore, con tubazioni in acciaio del DN 50.

per ossidazione MULIA 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 25,43 2´543,00

49 Fornitura e posa in opera di diffusore a membrana a bolle fini, ad
H.06.017 attacco rapido avente diametro esterno di 336 mm e la capacità di

insufflare una portata daria massima di 10 Smc/ ... olipropilene per il
fissaggio diretto del corpo del diffusore al tubo, senza limpiego di
collanti e/o viti di fissaggio.
per ossidazione MULIA 80,00

SOMMANO cad 80,00 79,12 6´329,60

50 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per vasca di
H.06.022 sedimentazione a flusso ascensionale (tipo Dortumud), costituita da:a)

deflettore cilindrico in acciaio trattato con verni ... leto di tubazione di
sfiato ed eventuale saracinesca di estrazione sempre del DN 150.- per
vasca quadrata di lato mt. 5.
per sedimentazione secondaria MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´306,42 5´306,42

51 Fornitura e  posa in opera di soffiante a lobi rotanti Portata 450 Nmc/h,
NP_6.e 11,00 kW tipo Aerzen, Mapro, Robuschi o equivalente, completa di

filtro, silenziatore di mandata, valvola  ... ature dell'impianto e
compreso  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante
a perfetta regola d'arte.
Ossidazione e digestore fanghi Mulia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´817,74 12´817,74

52 Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di
H.06.023.01 clorazione o defosfatazione, del tipo a membrana meccanica avente

movimento comandato da eccentrico con ritorno a  ... ndo con filtro;-
N° 1 tubo di sfiato. Dati caratteristici: Portata (min ÷ max) Q = 1,2 ÷
12 l/h; Prevalenza Hmax = 6 bar.
per clorazione MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´185,91 1´185,91

53 Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione
H.06.025.01 o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con scarico

alla base: per capacità 300 + 500 lt.;
per clorazione MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,70 296,70

54 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo
H.06.027.01 fanghi, in ghisa grigia con mandata DN80, motore elettrico raffreddato

dal liquido circostante, e completa di: ... o a caldo M12x100 completoo
di rosetta. Portata Q = 5 ÷ 10 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm;
Potenza installata P = 1,5 kW.
per ricircolo fanghi MULIA 1,00
per digestori Mulia 1,00

SOMMANO cad 2,00 3´254,68 6´509,36

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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55 Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto, costituito
H.06.032 da:1) ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO E

TEMPERATURA A SYMBOL 109 \f "Symbol" \s 12P PER
MONTAGGIO A PAR ... PER LAVAGGIO ELETTRODI -Ugello/42
per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda S315 Ø 42 mm;-
Corpo in acciaio inox.
impianto loc MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´756,92 2´756,92

56 Fornitura e posa in opera di misuratore di di cloro residuo, costituito
H.06.033 da:1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109 \f

"Symbol" \s 12P AMPEROMETRICO-Ranges di misura: 00.00÷02 ...
6 bar;-Completo di staffa di fissaggio a parete;-Attacchi idraulici ad
innesto rapido 10x8;-Dim. (lxhxp): 130x145x40 mm.
impianto loc MULIA 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´361,01 3´361,01

57 Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione
H.04.002.02 per pH da 4 a 12 conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in

opera, rivestite internamente con malta cem ... i rinfianchi ed i
rinterri.Lunghezza utile delle tubazioni:Dn 80 – 600 6m Dn 700 - 1000
7m. diametro nominale di 100 mm.
ricircolo massa aerata, fanghi e scarico digestore MULIA 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 38,68 7´736,00

58 Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma
H.04.049.06 UNI EN 545:2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle

camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi  ... to a perfetta regola
d'arte, è compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due
bicchieri 1/32 (11°15') Dn 200.
per collegamenti MULIA 20,00

SOMMANO cad 20,00 153,15 3´063,00

59 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
PR.L.02110. sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
100.d marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tens ... , il

collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C ) Base; 4P; In=160 A
Interruttore automatico differenziale generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´416,95 1´416,95

60 Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a
PR.L.02110. magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI
350.a EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguent ...  caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^
m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
Differenziale accoppiato 1,00

SOMMANO cad 1,00 321,37 321,37

61 Fornitura e posa in opera di relÚ differenziale toroide per relè
PR.L.02130. differenziale, diametro 110 mm
10.b Relè differenziale toroide 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,72 166,72

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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62 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
0.i avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...  nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=6¸32 A; 4m; AC
Magnetotermico (griglia-soffiante-diss. - 2 pompe dig.-1, pompa ric. -
ill est, bassa tensione).380V 8,00

SOMMANO cad 8,00 319,19 2´553,52

63 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
PR.L.0170.7 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
0.j avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ... nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC
Magnetotermico (compressore).380V 1,00

SOMMANO cad 1,00 388,23 388,23

64 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione
PR.L.02130. massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz,
30.d predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 25 A

Contattore di potenza.380V 8,00

SOMMANO cad 8,00 121,42 971,36

65 Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare,
PR.L.02160. serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A,
10.b relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di

una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino
a 6,3 A
Salvamotore.380V (griglia-soffiante-2 pompe).380V 6,00

SOMMANO cad 6,00 96,88 581,28

66 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento del
NP_2.e quadro elettrico costituita da 1 Voltometro 0-400, 1 commutatore

voltimetrico, 3 amperometri, 7 selettori man-0-au ... n marchio IMQ.
Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
Accessori quadro (spie, trasfomatore, Voltometri, amperometri, timer
24h, guide din,  cablaggio quadro, ecc.) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´583,00 2´583,00

67 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.2 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.h marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il

successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n.
moduli "m" 2P; In=10¸32 A; 2m
Magnetotermico.220V 6,00

SOMMANO cad 6,00 72,29 433,74

68 Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello
PR.L.02180. cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per
10.c l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x

350 mm
Armadietto quadro 1,00

SOMMANO cad 1,00 684,21 684,21

69 Fornitura e posa in opera di pulsante di arresto di emergenza costituito

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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NP_3.e da pulsante a fungo con superficie operativa di colore rosso, supporto
ed elemento di contatto, diametro 40 ... n marchio IMQ. Nel prezzo è
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 70,00 490,00

70 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da
PR.L.0250.4 parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 ,
0.a rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50
5,00

SOMMANO cad 5,00 7,07 35,35

71 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
PR.L.0280.5 tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p +
0.b T, 16 A-380¸415 V

5,00

SOMMANO cad 5,00 29,25 146,25

72 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
PR.L.0240.1 classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
10.h IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda t ... manicotti,

cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 25

25,00

SOMMANO m 25,00 5,98 149,50

73 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
PR.L.0220.5 minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per
0.c sostegno di cavi, compresi il coperchio, l ... ni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore
a IP 40 Da mm 150

90,00

SOMMANO m 90,00 33,39 3´005,10

74 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
60.b di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm¦
cavo 220 V 240,00

SOMMANO m 240,00 3,29 789,60

75 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
70.c di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... 20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQQuadripolare Sezione 4x4 mm¦
cavo 380 V 180,00

SOMMANO m 180,00 5,60 1´008,00

76 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
PR.L.0210.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
70.h di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... 0-22 II, Ia marca o

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQQuadripolare Sezione 4x35 mm¦
cavo 380V 30,00

SOMMANO m 30,00 31,68 950,40

77 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
PR.L.0510.3 MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO
0.e SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦

Messa a terra 80,00

SOMMANO m 80,00 8,77 701,60

78 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.a allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore
a 400 mm lunghezza 1,5 m
Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 129,76 519,04

79 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Messa a terra per corda 80,00 0,300 1,000 24,00
Messa a terra: Scavo per pozzetti 4,00 0,20 0,200 0,200 0,03

SOMMANO mc 24,03 6,78 162,92

80 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.0520.4 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.a Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,26 121,04

Nuove opere in c.a.  (Cat 2)

81 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Platea 1 9,00 9,000 0,500 40,50

SOMMANO mc 40,50 6,78 274,59

82 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Magrone 8,20 8,200 0,100 6,72

SOMMANO mc 6,72 96,06 645,52

83 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.c degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e

ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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FONDAZIONE
Platea 1 8,10 8,100 0,400 26,24

SOMMANO mc 26,24 135,30 3´550,27

84 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.c degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e

ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq
PIANO TERRA
Parete P1-P2 7,60 0,300 4,150 9,46
Parete P3-P4 7,60 0,300 4,150 9,46
Parete P1-P3 7,60 0,300 4,150 9,46
Parete P2-P4 7,60 0,300 4,150 9,46

SOMMANO mc 37,84 145,91 5´521,23

85 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di:
PR.E.0320.1 Incremento da classe XC1-XC2 a classe XA1-XA3
0.e Vedi voce n° 83 [mc 26.24] 26,24

Vedi voce n° 84 [mc 37.84] 37,84

SOMMANO mc 64,08 4,74 303,74

86 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione
FONDAZIONE 4,00 8,10 0,400 12,96

SOMMANO mq 12,96 35,03 453,99

87 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione
PIANO TERRA
Parete P1-P2 2,00 7,60 4,150 63,08
Parete P3-P4 2,00 7,60 4,150 63,08
Parete P1-P3 2,00 7,60 4,150 63,08
Parete P2-P4 2,00 7,60 4,150 63,08

Parziale mq 252,32

SOMMANO mq 252,32 44,69 11´276,18

88 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
Fondazione (Barre d=14 mm) 1670,000 1´670,00
Pareti (Barre d=12mm) 2370,000 2´370,00

SOMMANO kg 4´040,00 1,90 7´676,00

Opere di risanamento  (Cat 3)

89 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
PR.R.0570.1 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
0.b spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in

opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 323´333,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 323´333,96

superfici superiori a 3 dmq
Grigliatura (interno) *(lung.=0,5+4,5+0,5+4,5) 0,25 10,00 0,497 1,24
Grigliatura (interno pavimentazione) *(lung.=0,5*4,5) 0,25 2,25 0,56
Grigliatura (esterno) *(lung.=0,5+4,5) 0,25 5,00 1,25
Grigliatura (testate) *(lung.=4,5+0,5+4,5+0,5) 0,20 10,00 2,00
Ossidazione (esterno pareti) *(lung.=7+8+2,7) 0,20 17,70 4,000 14,16
Sedimentazione (interno pavimentazionei) *(lung.=(3,75+1,5)) 0,40 5,25 2,500 0,600 3,15
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=2,4+3,75+2,4+3,75) 0,15 12,30 2,500 4,61
Sedimentazione (esterno pareti) *(lung.=4+4+4,2) 0,15 12,20 3,750 6,86
Disinfezione (interno pareti) *(lung.=2,3+1,3+2,3+2,3+1,3+2,3+2,3+
1,3+2,3+2,3+1,3+2,3) 0,20 23,60 1,503 7,09
Disinfezione (interno pavimentazione) 0,25 3,99 2,100 2,09
Disinfezione (esterno pareti) *(lung.=4+2,3) 0,25 6,30 1,502 2,37
Passerella pedonale *(lung.=3+5+12,5+3,5) 0,40 24,00 1,300 12,48
testate 0,20 86,40 0,300 5,18

SOMMANO mq 63,04 79,78 5´029,33

90 Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di
PR.R.0570.2 resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di:
0.a stuccatura del perimetro della lesione con ade ...  iniezione di resine

epossidiche eseguita a bassa pressione Cuciture di microfessurazioni
di ampiezza media entro 1,2 mm

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 48,35 725,25

91 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
PR.E.1260.6 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
0.b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due

mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Grigliatura (interno) *(lung.=0,5+4,5+0,5+4,5) 10,00 0,500 5,00
Grigliatura (interno pavimentazione) *(lung.=0,5*4,5) 2,25 2,25
Ossidazione (interno pareti) slot 1 *(lung.=2,5+6,5+2,5+6,5) 18,00 4,000 72,00
Ossidazione (interno pareti) slot 2 *(lung.=1,2+6,5+1,2+6,5) 15,40 4,000 61,60
Ossidazione (interno pareti) slot 3 *(lung.=2,5+6,5+2,5+6,5) 18,00 4,000 72,00
Ossidazione (interno pareti) slot 4 *(lung.=1,2+3,75+1,2+3,75) 9,90 0,750 7,43
Ossidazione (interno pavimentazione) slot 1 2,50 6,500 16,25
Ossidazione (interno pavimentazione) slot 2 1,20 6,500 7,80
Ossidazione (interno pavimentazione) slot 3 2,50 6,500 16,25
Ossidazione (interno pavimentazione) slot 4 2,50 6,500 16,25
Sedimentazione (interno pavimentazionei) *(lung.=(3,75+1,5)) 5,25 2,500 0,503 6,60
Sedimentazione (interno pareti) *(lung.=2,4+3,75+2,4+3,75) 12,30 2,500 30,75
Disinfezione (interno pareti) *(lung.=2,3+1,3+2,3+2,3+1,3+2,3+2,3+
1,3+2,3+2,3+1,3+2,3) 23,60 1,300 30,68
Disinfezione (interno pavimentazione) 3,75 2,100 7,88

SOMMANO mq 352,74 23,26 8´204,73

92 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con
PR.E.1260.7 idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione,
0.a incolore, traspirante, resistente agli agenti chi ...  a spruzzo, con

incidenza minima di 0,4 l/mq con idrorepellente silossanico a grande
profondità di penetrazione incolore
Grigliatura (esterno) *(lung.=0,5+4,52+1) 6,02 6,02
Ossidazione (esterno pareti) *(lung.=7+8+2,7) 17,70 4,000 70,80
Sedimentazione (esterno pareti) *(lung.=4+4+4,2) 12,20 3,750 45,75
Disinfezione (esterno pareti) *(lung.=4+2,3) 6,30 1,300 8,19
testate 86,00 0,200 17,20

SOMMANO mq 147,96 9,34 1´381,95

93 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi
PR.E.1170.8 speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
0.a d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10

testate *(lung.=4,46+1,5+2,5+8+3+4+4+11,5+(7*4)+(3*4)+4+2-

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)

A   R I P O R T A R E 338´675,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 338´675,22

0,006) 84,95 84,95

SOMMANO m 84,95 17,00 1´444,15

Impianto località Mercuri  (SpCat 3)
Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici  (Cat 1)

94 Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello
PR.L.02180. cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per
10.a l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200

mm
Armadio per quadro Mercuri 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,37 267,37

95 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituita da  1 interruttore
NP_10.e differenziale generale,   3 interruttori magnetotermici,  3 contattori di

potenza, 2 salvamotore, 1 puls ... n marchio IMQ. Nel prezzo è
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
Quadro completo Mercuri 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´418,33 2´418,33

96 Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e guida
PR.L.0190.4 DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la
0.c cablatura dei cavi fino al posizionamento in p ... d'arte; sono esclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotte da parete per 4 o 8
moduli di mm 198x200x74
impianto loc MERCURI 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,33 49,32

97 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1
D3.05.006.01 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
impianto loc MERCURI 50,00

SOMMANO ml 50,00 1,80 90,00

98 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
PR.L.0510.3 MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO
0.e SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦

Messa a terra 34,36

SOMMANO m 34,36 8,77 301,34

99 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.a allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore
a 400 mm lunghezza 1,5 m
Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 129,76 519,04

100 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´764,77

Messa a terra per corda 34,44 0,300 1,000 10,33
Messa a terra: Scavo per pozzetti 4,00 0,20 0,200 0,200 0,03

SOMMANO mc 10,36 6,78 70,24

101 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.0520.4 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.a Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,26 121,04

Opere varie  (Cat 4)

102 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato
H.03.047.04 vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN

19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., pro ... rendere l'opera a perfetta
regola d'arte. larghezza interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620,
altezza esterna mm. 950.
Pozzetto arrivo Mercuri 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´189,47 1´189,47

Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici  (Cat 1)

103 Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione  di tipo compatto,
NP_8.ic avente potenzialità 200 a.e. e tecnologia a fanghi attivi,  bacino

modulare con struttura metallica, munito  ... il tutto comprensivo di
ogni onere e magistero per dare l’opera completa, finita e funzionante a
perfetta regola d’arte.
Impianto Mercuri 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´821,85 35´821,85

Opere varie  (Cat 4)

104 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
PR.S.0150.4 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
0.a sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... one al mq legature,

controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato
Impianto Loc. Mercuri 45,00 1,800 81,00

SOMMANO mq 81,00 11,21 908,01

105 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Impianto Loc. Mercuri 100,00

SOMMANO mc 100,00 6,78 678,00

106 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Magrone Mercuri 11,20 7,200 0,100 8,06

SOMMANO mc 8,06 96,06 774,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 383´327,62

Impianto località Foresta  (SpCat 4)
Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici  (Cat 1)

107 Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello
PR.L.02180. cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per
10.a l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200

mm
Armadio foresta 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,37 267,37

108 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico costituita da  1 interruttore
NP_10.e differenziale generale,   3 interruttori magnetotermici,  3 contattori di

potenza, 2 salvamotore, 1 puls ... n marchio IMQ. Nel prezzo è
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
Quadro completo Foresta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´418,33 2´418,33

109 Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e guida
PR.L.0190.4 DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la
0.c cablatura dei cavi fino al posizionamento in p ... d'arte; sono esclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotte da parete per 4 o 8
moduli di mm 198x200x74
impianto loc FORESTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,33 49,32

110 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1
D3.05.006.01 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;
impianto loc Foresta 50,00

SOMMANO ml 50,00 1,80 90,00

111 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
PR.L.0510.3 MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO
0.e SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦

Messa a terra 34,00

SOMMANO m 34,00 8,77 298,18

112 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.a allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore
a 400 mm lunghezza 1,5 m
Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 129,76 519,04

113 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Messa a terra per corda 34,00 0,300 1,000 10,20
Messa a terra: Scavo per pozzetti 4,00 0,20 0,200 0,200 0,03

SOMMANO mc 10,23 6,78 69,36

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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R I P O R T O 387´039,22

114 POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI
PR.L.0520.4 CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm
0.a Messa a terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,26 121,04

115 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato
H.03.047.04 vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN

19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., pro ... rendere l'opera a perfetta
regola d'arte. larghezza interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620,
altezza esterna mm. 950.
Pozzetto arrivo Foresta 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´189,47 1´189,47

116 Fornitura e posa in opera di impianto di depurazione  di tipo compatto,
NP_7.ic avente potenzialità 350 a.e. e tecnologia a fanghi attivi,  bacino

modulare con struttura metallica, munito  ... il tutto comprensivo di
ogni onere e magistero per dare l’opera completa, finita e funzionante a
perfetta regola d’arte.
Impianto Foresta 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´369,35 50´369,35

Opere varie  (Cat 4)

117 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
PR.S.0150.4 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
0.a sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... one al mq legature,

controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato
Impianto Loc. Foresta 45,00 1,800 81,00

SOMMANO mq 81,00 11,21 908,01

118 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... 00 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
Impianto Loc. Foresta 100,00

SOMMANO mc 100,00 6,78 678,00

119 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Magrone Loc. Foresta 11,20 7,200 0,100 8,06

SOMMANO mc 8,06 96,06 774,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 441´079,33

T O T A L E   euro 441´079,33

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Platania (CZ)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 441´079,33 100,000

M:001 Impianto località Manca euro 218´591,80 49,558

M:001.001      Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici euro 203´089,68 46,044
M:001.003      Opere di risanamento euro 15´502,12 3,515

M:002 Impianto località Mulia euro 121´527,57 27,552

M:002.001      Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici euro 75´040,64 17,013
M:002.002      Nuove opere in c.a. euro 29´701,52 6,734
M:002.003      Opere di risanamento euro 16´785,41 3,806

M:003 Impianto località Mercuri euro 43´208,25 9,796

M:003.001      Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici euro 39´658,53 8,991
M:003.004      Opere varie euro 3´549,72 0,805

M:004 Impianto località Foresta euro 57´751,71 13,093

M:004.001      Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici euro 55´391,46 12,558
M:004.004      Opere varie euro 2´360,25 0,535

TOTALE  euro 441´079,33 100,000

     Data, 09/01/2021

Il Tecnico
Ing. Francesco Augruso   Ing. Salvatore Tomaino
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