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CAPITOLOI
OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio attiene la conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell’impianto di
depurazione di localita Pantano, a servizio della rete fognaria comunale di Platania, per il periodo di mesi
36, con la sola esclusione degli oneri relativi alle forniture, ed ai consumi di energia elettrica.

Gli impianti connessi con I’oggetto della presente procedura di affidamento sono:

— impianto di depurazione acque reflue comunali di Platania sito in localita Manca e Mulia.

11 fine del servizio ¢ di consentire ’ottimale efficienza della depurazione, il regolare smaltimento dei

fanghi e dei materiali di risulta provenienti dai trattamenti depurativi, nonché tutti i rifiuti rinvenienti

dalle attivita di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze.

Il servizio, oggetto della presente procedura, piu specificatamente consiste:

1. Nella conduzione delle opere suddette, comprendente tutte le operazioni e le forniture in opera di tutti i
reattivi di processo, del rabbocco del combustibile occorrente per il funzionamento dei gruppi
elettrogeni (se presenti), quant’altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo
funzionamento degli impianti, al fine di conseguire 1’ottimale efficienza della depurazione e, quindi, il
rispetto dei limiti qualitativi dello scarico in conformita alla normativa vigente;

2. Nella manutenzione ordinaria comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione
e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di
conservazione, funzionalita, efficienza e continuita d’esercizio, secondo idoneo programma di
manutenzione;

3. Nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi, comprendente tutte le operazioni che vanno
dal prelievo dei campioni all’esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami, sui fanghi per la
verifica della efficienza depurativa degli impianti, la qualita dell’affluente e dell’effluente, nonché dei
fanghi da ricircolare e da smaltire;

. Nella custodia degli impianti e relative pertinenze;

5. Nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le

alberature interne agli impianti ed esterne ad essi, qualora queste ricadano nelle fasce di rispetto;

6. Nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione, del registro di carico e scarico rifiuti
e dello svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti, in osservanza alla normativa
vigente e prescrizioni degli Enti competenti in materia;

7. Nel trasporto e nello smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, dei fanghi e dei materiali di
risulta rinvenenti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti provenienti dalle attivita di
manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze, negli
impianti di smaltimento autorizzati e con le modalita previste dalla normativa vigente.

Gli obblighi dell’ Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed

alle barriere arboree ricadenti nelle aree degli impianti, nonché di quelle accessorie, pertinenze ed aree di

rispetto, anche se esterne, purché facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalita previste

nei successivi articoli del presente Capitolato d” Oneri.

Per quanto attiene le attivita oggetto dell’appalto, I’Ente esercitera le proprie funzioni di controllo per

mezzo del proprio “Ufficio Tecnico”.

o

Art. 2
ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE

Sono a carico dell’Ente gli oneri relativi a:

- la fornitura di tutta la documentazione esistente e di rito relativa agli impianti di depurazione
(progetti esecutivi, planimetrie, sezioni, schemi elettrici, libretti di uso e manutenzione delle
apparecchiature, autorizzazioni allo scarico, ¢ quant’altro richiesto dalle normative vigenti e
nuove);

- le spese relative al costo della fornitura di energia elettrica dell’impianto di depurazione e delle
stazioni di sollevamento;

- le spese di manutenzione straordinaria.

Art. 3
ONERI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’ Appaltatore s’impegna a provvedere con propria mano d’opera, dopo aver preso visione degli impianti,
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alla conduzione, custodia, manutenzione, e controllo degli impianti di cui all’art.1.
Sono pertanto a suo carico:

- Il personale necessario per la gestione degli impianti;

- Laconduzione ed i controlli necessari a garantire il servizio continuativo;

- La messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature
necessarie e il controllo necessario a garantire il servizio continuativo degli impianti;

- Tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d’opera, dei
materiali di consumo, dei polielettroliti e/o altri prodotti necessari per la disidratazione dei fanghi,
dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per 1’igiene del personale, dei prodotti
per la derattizzazione e disinfestazione, dei prodotti per la disinfezione dell’effluente;

- La spesa per il carico, il trasporto e il conferimento ai siti di smaltimento, compreso il costo di
smaltimento dei fanghi, del grigliato e delle sabbie, provenienti dalle attivita di manutenzione
ordinaria e gestione dell’impianto di depurazione;

- Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, per come previsto nel Programma di
Manutenzione Ordinaria presentato dall’ Appaltatore in fase di gara;

- Tutti i materiali necessari per la manutenzione ordinaria;

- Lacompilazione del libro giornale, delle schede e dei libretti di manutenzione;

- Lafornitura e la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;

- Lastesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD);

- La predisposizione dei piani di sicurezza e di quant’altro previsto dalle vigenti norme sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro;

- L’assunzione formale della responsabilita del controllo ¢ della manutenzione dei trasformatori
secondo le norme ENEL;

- I controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto all’art. 30 del presente Capitolato;

- La presentazione all’Ente dei reperti analitici regolarmente firmati da un tecnico abilitato e delle
relazioni mensili;

- Le coperture assicurative richieste all’art. 9 del presente Capitolato;

- Le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;

- Qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato.

CAPITOLO I
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E CONSEGNA DELLE OPERE

Art. 4
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base d’asta, per la durata prevista dal presente appalto, € € 73.800,00

(Euro settantatremilaottocento/00), IVA esclusa di cui € 72.000,00 a base d’asta cosi determinato mesi
36 x 2.000,00 euro/mese ed € 1.800,00 per oneri per la sicurezza.

Art. 5
MODALITA’ E PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Si rimanda, a tal riguardo, a quanto dettagliatamente riportato agli artt. 10, 11 e 12 del bando di gara, di
cui il presente Capitolato d’Oneri costituisce relativo allegato.

Art. 6
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara e aperta a tutti i prestatori di servizio, singoli e raggruppati, che siano in
possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

Art. 7
SUBAPPALTO

E’ vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente
appalto, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell’Ente, sotto pena dell’immediata
risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dalla Legge, é fatto salvo il risarcimento dei danni
subiti e le maggiori spese sostenute dall’Ente per provvedere, per la durata convenzionale del contratto,
ad assicurare 1’espletamento del servizio.
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Art. 8
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA

L’ Appaltatore, per la partecipazione alla presente gara di appalto deve produrre unitamente all’offerta,
pena I’esclusione, le dichiarazioni con firma autenticata o con le altre modalita previste dal D.P.R. n°
445/2000, e s.m.i. previste all’art. 9 - punti A, B e C - del bando di gara.

Art. 9
CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

All’offerta dovra essere allegata cauzione provvisoria pari al 2,00% dell’importo a base di appalto e pari
ad € 2.020,00 costituita nei modi di legge. All’atto della stipula del contratto, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a
costituire, nelle forme di legge, la cauzione definitiva in misura e forme consentite dalle leggi vigenti.
Alla restituzione della cauzione si procedera dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti
al contratto e non risultino pendenze verso I’Ente ed i suoi aventi causa.

Non si procedera, inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli eventuali
reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell’ Appaltatore.
Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell’Ente, questi si riserva la facolta di sospendere la
restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione
dell’Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, I’ Appaltatore risulti inadempiente agli
obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potra essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per
oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di
lavoro per le singole categorie.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa 1’ Appaltatore potra vantare verso I’Ente per la ritardata
restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione &, comunque, incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e
per altro fatto imputabile all’ Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato.

Art. 10

SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE
ED ACCESSORIE A CARICO DELL’APPALATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, in aggiunta a quelle di disponibilita della documentazione di gara nei
termini previsti all’art. 9 del bando, tutte le spese di contratto, di stampa e degli atti ad esso allegati, di
bollo, di registrazione della copia del contratto, di segreteria, ecc...., nonché le spese per il numero di
copie richieste per uso dell’Ente.

A carico dell’ Appaltatore sono, inoltre, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto, sono a suo carico le
marche di liquidazione, di quietanza, di bollo sui documenti contabili e di spesa.

Sono, altresi, a carico dell’ Appaltatore il risarcimento danni a terzi.

Art. 11
STIPULA CONTRATTO

Il contratto, a termini dell’art. 11, ¢.10, dal D.Lgs. 163/2006, non potra essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79, fatto salvo quanto previsto al c.9, ultima parte, ed al ¢.10-bis del richiamato
articolo 11 del D.Lgs. 163/2006.

L’ Appaltatore dovra provvedere alla costituzione della cauzione, alla stipula delle polizze assicurative, al
versamento delle spese di contratto e di registro, nonché alla presa in consegna degli impianti oggetto
della presente procedura.

Si procedera all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. Resta intesa ed
accettata la facolta dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione del servizio, senza che dal suo esercizio
possa nascere diritto alcuno a risarcimento in favore dei concorrenti. Nessun compenso spettera ai
soggetti concorrenti, neanche a titolo di rimborso spese.

Il contratto sara stipulato entro i termini strettamente connessi alle verifiche dei requisiti di ordine
generale.

Nel caso di ritardo o di diniego a provvedere agli adempimenti di propria competenza, 1’ Appaltatore ¢
dichiarato decaduto dall’Appalto, con incameramento della cauzione provvisoria ed assegnazione al
secondo classificato.
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Art. 12
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio oggetto di affidamento e pari a 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a partire
dalla data di consegna, ferma restando la facolta della stazione appaltante di prorogare la durata del
servizio stesso, a sua totale discrezione e per un periodo comungque non superiore a dodici mesi, senza
alcuna possibilita di diniego da parte dell’aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni originarie.

Qualora particolari circostanze lo rendessero necessario, la data di inizio del servizio, con contestuale
redazione del verbale di consegna, potra essere spostata a insindacabile giudizio dell’Ente.

Art. 13
DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eleggere il suo domicilio nella provincia di Catanzaro ed una sede operativa di
riferimento dotata di telefono e fax sempre attivi, pena la rescissione in danno del contratto d’appalto.

Art. 14
STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO

La consistenza sintetica dell’impianto e stazione di sollevamento, sara riportata nelle Schede Tecniche da
redigere in contraddittorio con I’aggiudicatario del servizio.

Art. 15
CONSEGNA DELLE OPERE ALL’INIZO DEL SERVIZIO

L’inizio del servizio avverra con decorrenza dalla data del verbale di consegna successiva a quella di
aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 12.

Qualora in occasione di tale data non sia stata ancora perfezionata la stipula del contratto, 1’ Appaltatore
risultato aggiudicatario ¢ obbligato, su richiesta dell’Ente e sotto riserva di legge, a dare inizio al servizio
ed a versare, entro la data di inizio del servizio medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 9.

All’atto della consegna si fara formale dettagliata descrizione della consistenza delle opere costituenti gli
impianti e loro pertinenze, del loro stato di conservazione, di manutenzione e di esercizio.

L’Ente per il tramite dell’ ”Ufficio Tecnico”, all’atto dell’immissione del servizio, disporra le operazioni
in loco per la consegna all’ Appaltatore degli impianti e loro pertinenze con la stesura di apposito verbale
di consegna da redigere in contraddittorio con 1’ Appaltatore medesimo.

Nel verbale, che avra funzione anche di inventario, dovranno essere descritte tutte le opere oggetto della
consegna (comprese le scorte e le apparecchiature elettromeccaniche di riserva in dotazione agli
impianti), le loro caratteristiche e dimensioni, il loro stato di conservazione, con particolare riguardo alle
parti metalliche, alle verniciature ed alle protezioni dalle corrosioni in genere, e se possibile, dovranno
essere riportate tutte quelle ulteriori notizie ritenute utili.

Art. 16
CONSEGNA DELLE OPERE ALLA FINE DEL SERVIZIO

Alla scadenza del contratto, si dara corso ad analoghe procedure di cui al precedente art. 15, specificando,
nel verbale che si andra a redigere, se vi sono obblighi a carico dell’ Appaltatore ed il tempo entro il quale
il medesimo dovra adempiervi.

In caso di inadempienza 1’Ente procedera all’ esecuzione in danno nei confronti dell’ Appaltatore con la
maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell’Ente stesso, a detrarsi dai
compensi residui spettanti all’ Appaltatore.

CAPITOLO 11
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 17
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

L’Appaltatore ha I’obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di
depurazione e di sollevamento in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento
ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito
dal presente Capitolato.

Gli obblighi a carico dell’Appaltatore, di cui al presente Capitolato d’Oneri, dovranno essere adempiuti
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senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione.

L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto, su richiesta dell’Ente, ad assumere a proprio carico altri impianti di
depurazione e di sollevamento che si rendessero disponibili nel territorio comunale, nel corso del servizio,
agli stessi patti e condizioni del contratto principale, parificando i compensi a gestioni similari.

Parimenti, non da diritto a maggiore compenso 1’arrivo all’impianto di sostanze di qualsiasi natura e
consistenza provenienti dalla rete di fognatura cittadina, per uso improprio (ingresso anomalo), ma
solleva I’ Appaltatore da qualsiasi responsabilita civile e penale per il conseguente mal funzionamento
degli impianti stessi e/o danni riportati alle strutture e apparecchiature installate, con 1’impossibilita di
rispettare i limiti di emissione imposti dalle norme vigenti in materia. L’ Appaltatore ¢ tenuto a segnalare
tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, all’ “Ufficio
Tecnico” dell’Ente, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarita che si dovessero verificare alle opere
affidate. L’ Appaltatore, quale che sia lo stato di esercizio delle opere all’atto dell’affidamento, ¢ tenuto a
svolgere il servizio relativamente a tutte le stazioni/impianti affidati.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e
quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene
ambientale intese nel piu vasto significato.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o
da Autorita interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse tempestivamente all” “Ufficio Tecnico”
dell’ Ente.

Art. 18
CUSTODIA

L’ Appaltatore ha I’obbligo della custodia di tutte le opere costituenti I’impianto e le sue pertinenze e che
gli saranno specificate nell’apposito verbale di consegna, nonché di tutte le ulteriori opere ed
apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del contratto
con redazione di appositi analoghi verbali.

In conseguenza 1’Appaltatore ¢ obbligato al ripristino e reintegro di qualsiasi opera civile,
apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quanto altro affidato e facente parte degli impianti,
pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che venisse deteriorato, danneggiato, distrutto o
asportato (furto).

E’, peraltro, a suo totale carico anche 1’onere per la posa in opera delle apparecchiature di cui al
precedente comma.

Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda a quanto stabilito nel comma precedente nei tempi assegnati,
I’*“Ufficio Tecnico” attivera le necessarie procedure per provvedervi a danno dell’ Appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati tutti gli oneri all’'uopo necessari con la maggiorazione del 10% a titolo di
risarcimento spese ed altro a favore di codesto Ente, da detrarsi dai compensi spettanti all’ Appaltatore
medesimo.

S’intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, ¢ quanto altro eventualmente da reintegrare
dovranno avere le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originari e
dovranno essere prodotti dalla stessa casa costruttrice o similari preventivamente accettati formalmente
dall’“Ufficio Tecnico” dell’ Ente.

In conseguenza di quanto sopra 1’ Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche
nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari, le attrezzature e quant’altro ripristinato,
reintegrato e sostituito abbiano valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate.

Non si fara luogo ad addebiti all’Appaltatore solo nel caso che sia riconosciuta la causa di forza
maggiore.

Art. 19
AREE A VERDE
L’ Appaltatore ¢ obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree
a verde interne all’impianto ed esterne ad esso, qualora ricadano nella fascia di rispetto. In caso di

inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verra applicata la penale di cui
all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 20
INCONVENIENTI E DANNI A TERZI

In conformita a quanto prescritto nel contratto di appalto, I’ Appaltatore, assumendone ogni responsabilita,
rispondera, sempre ed in ogni caso, tanto verso I’Ente quanto verso terzi in rapporto alle prestazioni
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oggetto del presente appalto.

Sono a completo carico dell’ Appaltatore la cura e le spese per evitare inconvenienti € danni.

In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri, I’Ente trasmettera
all’ Appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi e quant’altro comunque derivante
dalla esecuzione del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilita dell’Appaltatore
medesimo.

Art. 21
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (Modello organizzativo gestionale)

L’ Appaltatore ¢ obbligato a comunicare formalmente all’*“Ufficio Tecnico” dell’ Ente, improrogabilmente
entro trenta giorni dall’aggiudicazione del servizio, il sistema organizzativo e

gestionale attuato sull’impianto (Modello organizzativo e gestionale) per lo svolgimento del servizio
medesimo e per il periodo di durata del presente appalto con i nominativi delle persone impiegate.

L’ Appaltatore ¢ parimenti obbligato a comunicare ogni variazione del proprio sistema organizzativo e
gestionale in occasione di affidamenti di nuovi impianti o dismissione di impianti gia affidati entro trenta
giorni dalla data del relativo verbale.

La ritardata presentazione del sistema organizzativo e gestionale del servizio entro i termini fissati nei due
commi precedenti comportera 1’applicazione della penale di cui all’art. 43 del presente Capitolato d’
Oneri.

Qualora per assicurare le prestazioni di cui al precedente Capitolato, per tutta la durata del contratto,
I’Appaltatore dovesse avere necessita e/o ritenere di potenziare 1’organizzazione del servizio, in
particolare il proprio personale addetto a qualsiasi livello, lo stesso vi provvedera a propria cura e spese.

Art. 22
PERSONALE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore ¢ tenuto, nell’assunzione del personale, al rigoroso rispetto di quanto stabilito nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e societa esercenti servizi di igiene ambientale.
Tutto il personale addetto all’impianto dovra essere munito, sempre a cura e spese dell’ Appaltatore, della
tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessarie
vaccinazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

L’Ente viene sollevato da ogni qualsivoglia responsabilita civile e penale per danni a persone e cose che
dovessero risultare da omissioni o imperizia o negligenza del personale dell’Appaltatore addetto agli
impianti o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore, restando, a riguardo, unico
responsabile 1’ Appaltatore medesimo.

L’Appaltatore ¢ obbligato a confermare formalmente all’**Ufficio Tecnico” dell’Ente e secondo il
modello organizzativo e gestionale proposto e confermato, nonché in base a quanto richiesto al
precedente art. 21, il nominativo del Responsabile Tecnico deputato a sovrintendere alle attivita di
conduzione ed organizzazione del personale addetto.

L’ Appaltatore deve inoltre, stabilire ed indicare chiaramente nel Modello organizzativo proposto, nonché
attuato, il proprio centro operativo, dotato di collegamento telefonico, per I’impiego di squadre di pronto
intervento in grado di poter intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni
festivi.

L’inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comportera la rescissione in
danno del Contratto d’ Appalto.

Art. 23
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente
Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dalla legge e dal “Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro” ed a continuare ad applicare il suddetto contratto collettivo anche dopo la
sua scadenza e fino al rinnovo del medesimo.

L’ Appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per
ferie, gratifiche natalizie e festivita ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi al TFR nei
modi e nelle forme previste in contratto.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore fino al termine del servizio anche se egli non fosse aderente
alle Associazioni stipulanti e dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni
dell’Impresa di cui ¢ titolare ¢ da ogni sua qualificazione giuridica, economica. L’ Appaltatore dovra,
altresi, osservare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
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tutela e protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando all’’Ufficio Tecnico”
dell’Ente, non oltre quindici giorni dall’affidamento del servizio, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull’importo netto progressivo del servizio una ritenuta dello
0,50%, salvo le maggiori responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Ente si riserva la facolta di porre il fermo sui crediti dell’ Appaltatore a richiesta dell’Ispettorato del
Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, per qualsiasi inadempienza e infrazione che fosse
segnalata a carico dell’ Appaltatore e fino alla cessazione della lamentata irregolarita, senza che il fermo
comporti diritto ad interessi 0 ad altra pretesa nei confronti dell’Ente.

Ogni rinnovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicato dall’Appaltatore all’ ”Ufficio
Tecnico” dell’Ente. La mancata o incompleta e, comunque, irregolare assicurazione obbligatoria del
personale comportera da parte dell’Ente la denuncia alle Autoritda preposte per i provvedimenti
contravvenzionali, anche quando si tratta di mancata rinnovazione o aumento nei modi e termini previsti
dalla legge.

L’appaltatore ¢ tenuto altresi alla tutela dei diritti dei lavoratori in materia di conservazione del posto di
lavoro secondo la disciplina del C.C.N.L. di settore.

Art. 24
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’Appaltatore ¢ tenuto a nominare il Responsabile per la sicurezza e ad indicarlo nel Modello

organizzativo e gestionale proposto, nonché attuato, il quale deve essere dotato di specifiche competenze

ed esperienze nel settore specifico ed al quale sono demandate tutte le incombenze e gli adempimenti
previsti per legge.

L’ Appaltatore, nell’espletamento del servizio, ¢ obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela

necessari per assicurare e garantire condizioni di lavoro del proprio personale sicure dal punto di vista

infortunistico e salubri sotto il profilo dell’igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme
vigenti in materia, con particolare riferimento ai D.Lgs. n. 81/2008 e/o quelle che verranno eventualmente
emanate durante il periodo contrattuale.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano di

sicurezza sia il piano relativo alla valutazione dei rischi per I’impianto di depurazione (documento

relativo alla valutazione dei rischi), una copia del quale dovra essere depositata sull’impianto di

depurazione stesso a disposizione delle Autorita preposte ai controlli.

L’ Appaltatore in particolare ¢ obbligato:

1. a verificare costantemente la sicurezza degli impianti e la salubrita degli ambienti di lavoro, al fine di
evidenziare, attuare e promuovere ogni provvedimento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti
[’esercizio dell’impianto o connessi con le varie lavorazioni;

2. a provvedere all’addestramento del proprio personale all’'uso di mezzi personali di protezione,
all’osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie
operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i
necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica

3. ad assicurare i servizi di natura sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o quella
che verra emanata durante il periodo contrattuale, dotando !'impianto dei necessari presidi di pronto
SOCCOrso;

4. a dotare, ove necessario, e a mantenere in perfetto stato, presso gli impianti, idonei mezzi portatili di
estinzione incendi (estintori).

L’Appaltatore ¢, in ogni caso, obbligato a segnalare con tempestivita la necessita di realizzare eventuali

opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

Gli interventi aventi caratteristiche di installazioni mobili, in particolare presidi di pronto soccorso, gli

estintori, pedane, tappetini, caschi protettivi, ecc..., saranno forniti a cura e spese dell’ Appaltatore ed i

relativi oneri si intendono compensati con il canone forfetario di cui all’art. 4. L’Appaltatore rimane

investito di ogni pit ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni o malattie da lavoro,
della quale responsabilita si intende sollevato il personale dell’Ente, i cui compiti e responsabilita sono

quelli indicati dalle norme sulla Direzione, Contabilita e Collaudazione dei lavori contenute nel d.P.R.

207/2010.

L’ Appaltatore € tenuto, altresi, ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano

sostitutivo di sicurezza e coordinamento generale di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 25
DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

Capitolato d oneri pagina 8 di 18



L’ Appaltatore, dovra nominare ed indicare chiaramente all’interno del Modello organizzativo e gestionale
proposto, nonché effettivamente attuato, una persona alla quale affidare la Direzione Tecnica degli
impianti per tutta la durata del contratto.

Il Direttore Tecnico degli impianti restera responsabile con lo stesso Appaltatore di ogni conseguenza
civile e penale derivante dall’espletamento del servizio ed ¢, inoltre, responsabile del regolare
svolgimento del servizio medesimo, dei processi di depurazione e di sollevamento. Il Direttore Tecnico
degli impianti, se non dipendente dell’Appaltatore, dovrd rilasciare dichiarazione di accettazione
dell’incarico, inserita all’interno del sopra citato Modello organizzativo e gestionale.

Il Direttore Tecnico degli impianti dovra risiedere in Calabria e dovra, comunque, essere reperibile h24 ed
il suo recapito, unitamente a quello telefonico, dovra essere comunicato all’’Ufficio Tecnico” dell’ Ente,
prima dell’avvio del servizio; inoltre, il Direttore Tecnico degli impianti avra come sede lavorativa di
riferimento 1’Ufficio di cui all’ultimo comma del precedente art. 13.

Il Direttore tecnico dovra possedere una specifica esperienza almeno biennale nel servizio di
conduzione e gestione impianti di depurazione aventi capacita di almeno 4000 abitanti /equivalenti
da comprovarsi mediante certificati di buona esecuzione dei lavori.

Ogni e qualsiasi onere rinveniente da quanto riportato nel presente articolo ¢ a carico dell’ Appaltatore.
L’inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comportera la rescissione in
danno del Contratto d’ Appalto.

Art. 26
MEZZI MECCANICI/MATERIALI E ATTREZZI

L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’affidamento del servizio, deve specificare e comunicare
all’’Ufficio Tecnico” dell’ Ente, in piena conformitad ed a conferma di quanto previsto all’interno del
Modello Organizzativo e gestionale proposto, sia il personale che i mezzi meccanici che impieghera per
I’esecuzione del servizio.

La ritardata comunicazione di cui al precedente comma entro i termini fissati nel comma precedente
comportera I’applicazione della penale di cui all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Gli interventi sulle opere, il trasporto dei fanghi e delle materie di risulta, la pulizia, la disinfezione e tutte
le operazioni, dovranno essere effettuati, per norma, con mezzi meccanici, materiali ed attrezzi idonei e
conformemente alle prescrizioni ed autorizzazioni di legge.

L’inadempienza alle disposizioni di cui al presente articolo comportera 1’applicazione della penale di cui
all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 27
APPARECCHIATURE

L’appaltatore ha 1’obbligo di mantenere efficienti, a proprie spese, gli strumenti in dotazione agli
impianti.

Qualora I’ Appaltatore non provvedera a quanto stabilito nel comma precedente nei tempi prescritti, I’Ente
vi provvedera a danno, portando i relativi oneri che andra ad anticipare in detrazione dai primi certificati
di pagamento maturati, fatta, comunque, salva I’applicazione da parte degli uffici della penale di cui
all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri. L’Ente si riserva la facolta di installare presso gli impianti
affidati all’Appaltatore strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e
monitoraggio.

Art. 28
RISPETTO DELLE LEGGI IN MATERIA DI SCARICHI E SMALTIMENTI

L’Ente appaltante cooperera affinché gli impianti di depurazione siano provvisti dell'autorizzazione allo
scarico richiesta dalle leggi vigenti ed al suo rinnovo in caso di scadenza di quell’ esistente, resta a totale
carico della ditta operante, la preparazione della documentazione necessaria.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge statali e regionali ed alle disposizioni
contenute nell’autorizzazione di scarico.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a provvedere, a sua cura e spese, al trattamento di disinfezione dei liquami
effluenti dall’impianto di depurazione, per 1’ottenimento del richiesto abbattimento della carica batterica,
secondo quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico.

L’Appaltatore ¢ obbligato a dare immediata comunicazione agli uffici preposti dell’Ente, di ogni
affluenza all’impianto di sostanze e materiali che possano compromettere o pregiudicare il regolare
processo depurativo (ingresso anomalo) ed il superamento dei limiti allo scarico, comunicando, altresi,
tutte le necessarie iniziative adottate e/o in corso di adozione. L’ Appaltatore ¢, altresi, tenuto a segnalare
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tempestivamente all’UTC dell’ Ente, ¢ comunque entro un‘ora dall’accertamento, tutte le disfunzioni,
manomissioni e qualunque irregolarita che si dovessero verificare alle opere oggetto della presente
procedura.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a registrare sul quaderno di marcia di cui all’art. 32 le segnalazioni di cui al
presente articolo.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra dara luogo all’applicazione della penale di cui al
punto all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui alle leggi dello Stato in materia di
rifiuti, alla normativa regionale di riferimento e relativi regolamenti attuativi e regolamenti provinciali e
comunali che disciplinano la materia.

L’ Appaltatore sara comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme in materia che venissero emanate
nel corso dell’appalto senza che questo dia diritto a maggiori compensi.

I fanghi e tutti i materiali provenienti dalla pulizia dell’impianto di depurazione (materiale grigliato,
galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, ecc..) e comunque qualsiasi altro materiale o
sostanza destinata allo smaltimento rivenienti dalle attivita di esercizio dell’impianto, non devono
stazionare nell’impianto medesimo e sue pertinenze piu del tempo necessario, dovendo essere secondo le
norme di legge tempestivamente allontanati, trasportati e smaltiti con ogni precauzione.

L’ ”Ufficio Tecnico” dell” Ente, a suo insindacabile giudizio, potra ordinare all’ Appaltatore I’immediata
rimozione, allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta di cui al comma precedente,
assegnando i relativi tempi di esecuzione, nel caso in cui 1’Appaltatore medesimo non vi abbia
provveduto con la necessaria tempestivita.

Per ogni giorno di stazionamento di detto materiale nell’ambito dell’impianto e sue pertinenze, dal
termine perentorio stabilito dall’UTC con apposito ordine di servizio, verra applicata la penale di cui
all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri. L’ Appaltatore, con richiamo al precedente art. 17, rimane
unico responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente per ogni inadempienza, omissione,
imperizia e negligenza agli adempimenti di cui al presente articolo, rimanendo, altresi, unico responsabile
della destinazione finale di ogni materiale di risulta e degli eventuali danni a persone o cose.

Fatto salvo quanto stabilito per legge in materia di registrazione e denuncia dei rifiuti, 1’ Appaltatore
altresi, € obbligato a registrare su apposito quaderno di marcia, di cui all’art. 32 del presente Capitolato,
le quantita di ogni singola sostanza o rifiuto prodotto nell’impianto e smaltito.

Art. 29
CAMPIONAMENTI ED ANALISI

L’ Appaltatore ¢ obbligato ai rispetto delle leggi Statali e Regionali e dei relativi regolamenti in materia di
campionamenti ed analisi.

Le risultanze analitiche dovranno essere custodite presso I’impianto di depurazione in apposito
raccoglitore, ordinate cronologicamente, e tenute a disposizione del personale addetto degli uffici
dell’Ente, per eventuali verifiche, nonché delle Autorita preposte al controllo.

| certificati di analisi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ed iscritto nell’apposito registro
dell’albo professionale.

L’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere mensilmente all’’Ufficio Tecnico” dell’Ente i risultati dei
campionamenti analitici (certificati analitici).

Qualora le Autorita preposte al controllo effettuino prelievi presso I’impianto di depurazione affidato,
I’ Appaltatore ¢ obbligato a richiedere a dette Autorita la consegna di un campione del prelievo effettuato
e del verbale del prelievo stesso, provvedendo a proprie cure e spese all’analisi dello stesso presso
laboratorio autorizzato e ufficialmente riconosciuto.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad effettuare, a sua cure e spese, tutte le eventuali ulteriori analisi che vengano
imposte dalle norme di legge e dai relativi regolamenti attuativi che dovessero intervenire durante il
periodo contrattuale senza che cio possa costituire titolo per qualsivoglia richiesta di maggiori compensi.
L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato ad effettuare, sempre a sua cura e spese, tutte quelle analisi integrative
che fossero necessarie per il riconoscimento di eventuali processi regressivi e per il ripristino
dell’efficienza dell’impianto, nonché quelle che dovessero, a tal fine, essere ordinate dagli Uffici
dell’Ente.

La mancata, irregolare o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo comportera
I’applicazione delle penali di cui all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 30
LIMITI ALLO SCARICO

L’Appaltatore ¢ obbligato a condurre 1I’impianto in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge
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relativamente all’effluente dell’impianto stesso. Nel caso in cui, per deficienze strutturali dell’impianto,
non eliminabili con alcun tipo di interventi di manutenzione ordinaria, non fosse possibile garantire il
rispetto dei limiti prefissati, 1’ Appaltatore dovra documentare tempestivamente la non rispondenza
dell’impianto e dovra proporre gli interventi che si dovessero rendere necessari. L’Ente, attraverso gli
uffici dell’UTC, sottoporra la proposta dell’ Appaltatore alle opportune verifiche tecniche per le eventuali
determinazioni di competenza.

Ove 1’ Appaltatore non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati dall’Ente o da
altre Autorita addette al controllo sia accertato il superamento dei limiti allo scarico di cui al comma
precedente, 1’’Ufficio Tecnico” applichera la penale di cui all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.
Qualora a seguito di controlli delle Autorita competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate
al superamento dei limiti allo scarico, in caso di accertata responsabilita dell’ Appaltatore, 1I’Ente si rivarra
nei confronti dell’Appaltatore, il quale rimane unico responsabile, ed obbligato alla corresponsione
dell’importo della sanzione in caso di soccombenza, sollevando 1’Ente da qualsiasi onere e responsabilita.
L’ Appaltatore ha, in ogni caso 1’obbligo ogni qual volta le caratteristiche dell’effluente siano difformi dai
limiti allo scarico di cui ai commi precedenti, a dare comunicazione entro un’ora dall’accertamento
all’’Ufficio Tecnico” dell’Ente, registrando I’evento sul relativo quaderno di marcia.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra dara luogo all’applicazione della penale di cui al
all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 31
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Appaltatore e obbligato a provvedere, in relazione agli specifici comparti di trattamento che
costituiscono I’impianto di depurazione all’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria.
La manutenzione ordinaria riguardera, oltre le apparecchiature, anche tutte le opere civili.

Entro quindici giorni dalla firma del verbale di consegna di cui all’art. 15, I’ Appaltatore ¢ obbligato a
confermare il programma della manutenzione ordinaria offerto all’interno della Relazione tecnica di
gestione in fase di gara, il quale dovra essere conservato presso I’impianto di depurazione oggetto della
presente procedura ed aggiornato in relazione alle esigenze manutentorie.

In tale programma, che terra a base le direttive generali riportate nelle norme tecniche di manutenzione
previste dalla case costruttrici e dall’ Appaltatore stesso, cosi come indicato nella Relazione tecnica di
gestione presentata in fase di offerta di gara, dovra essere indicato, per quanto attiene in particolare le
apparecchiature: tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura; numero delle ore di
lavoro effettuate dalle apparecchiature (nel caso desunte anche da informazioni in loco); tipo di intervento
programmato; frequenza di effettuazione di ogni intervento.

Resta a totale carico dell’Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale necessario per
I’esecuzione della manutenzione ordinaria di ciascuna apparecchiatura ed opera civile secondo il
programma predisposto e rappresentato nella Relazione tecnica di gestione dall’ Appaltatore stesso ed
approvato dagli uffici dell’Ente. E’ parimenti a totale carico dell’ Appaltatore la fornitura in opera di ogni
e qualsiasi materiale occorrente per I’esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unita
operatrici ed in particolare: attrezzi di qualsiasi tipo per le pulizie; materiale minuto quale contatori, rele,
bobine, fusibili, teleruttori, transistori, lampade spia, lubrificanti spray, bulloni, molle di richiamo,
gommini , giunti elastici, guarnizioni, paraoli, cinghie di trasmissione, morsetti, filtri aria ed olio ecc.;
cuscinetti di qualsiasi tipo; grassi ed oli lubrificanti per rabbocchi e sostituzioni complete; ipoclorito di
sodio o altro sterilizzante autorizzato; polielettroliti; prodotti antischiume; coagulanti inorganici;
detergenti; contenitori provvisori per reattivi ed additivi; materiali disinfestanti; materiali disinfettanti;
materiali per derattizzazioni; insetticidi; vernici epossidiche e/o di tipo marino; materiali per tinteggiature
e dipinture.

La fornitura di additivi e reattivi sara comprensiva, oltre che del trasporto in sito, anche dello scarico e
riempimento dei serbatoi di stoccaggio e di ogni altra prestazione a cid connessa (anche 1’eventuale
pompaggio dell’automezzo di trasporto ai serbatoi di stoccaggio).

Per reintegro delle apparecchiature e di nuove dotazioni di scorta autorizzate dall’Ente, verranno applicate
le norme di manutenzione ordinaria.

Attraverso la manutenzione ordinaria 1’Appaltatore ha I’obbligo di segnalare e comunicare formalmente
agli uffici dell’Ente la necessita di rinnovare apparecchiature per raggiunti limiti massimi di vita. Qualora
si dovessero verificare situazioni tali da necessitare lo svolgimento di interventi di manutenzione
straordinaria a giudizio insindacabile dell’Ente, quest’ultimo, attraverso 1’’Ufficio Tecnico” si riserva la
facolta di richiederne I’esecuzione all’ Appaltatore, disciplinando tali interventi con apposti atti aggiuntivi.
Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture alle opere affidate
all'Appaltatore tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sia, quindi, richiesta I'immediata
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esecuzione degli interventi necessari di manutenzione straordinaria, I'Appaltatore € obbligato a darne
immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, per la preventiva acquisizione della relativa
autorizzazione comunicando altresi, I'importo presuntivo di spesa dell’intervento.

Successivamente, questi ultimi, entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione, accertato gquanto
trasmesso dall’ Appaltatore, dovranno dichiarare 1’urgenza con conseguente autorizzazione allo
svolgimento dell’intervento.

Ove durante lo svolgimento dell'intervento I'Appaltatore riscontri I'insufficienza della somma autorizzata,
dovra dare immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico per acquisire la necessaria autorizzazione
all'ulteriore spesa.

In nessun caso, poi, la spesa complessiva potra superare quella debitamente autorizzata e quando cio
risultasse si riconoscera all'Appaltatore la somma fino alla concorrenza di quella autorizzata.

Per manutenzione straordinaria si intende anche la sostituzione dell’intero apparato meccanico, elettrico
ed elettromeccanico il cui ammortamento si & esaurito (fine vita) e previo assenso dell’Ufficio Tecnico
Comunale, nel caso in cui venisse valutata la non opportunita (economica e/o tecnica) della sua
riparazione.

Tali interventi saranno, di volta in volta, oggetto di specifici e successivi accordi attraverso i preposti
uffici dell’Ente che ne verificheranno la necessita, la congruenza, la natura ed il costo dell’intervento con
apposito atto autorizzativo ed aggiuntivo.

I ritardo o I’incompleta conferma, entro i termini di cui al terzo comma del presente articolo del
programma di manutenzione ordinaria e comunque, la ritardata, errata effettuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria previsti alle scadenze prefissate, daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui all’art. 43 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 32
DOCUMENTAZIONE

L’ Appaltatore ha I’obbligo di espletare tutte le formalita di legge richieste per la gestione dell’impianto
(certificazioni prevenzione incendi, ecc..), tra cui la tenuta dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti.
L’Appaltatore ¢ obbligato a tenere a disposizione sugli impianti le norme di manutenzione delle
apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle ditte fornitrici delle stesse.
L’ Appaltatore ¢ obbligato a mantenere presso 1’impianto di depurazione un apposito quaderno di marcia
sul quale dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni:
»  Frequenza giornaliera
— Anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di scarichi anomali, fuori servizio di
apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio; per ogni evento dovra
essere registrata la relativa durata, riportando [’ora di inizio e di cessazione dell evento,
- Visite e sopralluoghi effettuati da Autorita di controllo e relativa motivazione (ARPACAL, NOE,
ecc.);
— Volume del fango sedimentato in 30 minuti;
- Concentrazione dei fanghi in ogni corrente di ricircolo immessa nella miscela aerata;
— Consumi elettrici distinti per energia attiva ed energia reattiva;
— Consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, polielettroliti, ecc.;
— Consumi di gasolio;
— Rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del tipo e del quantitativo.
=  Frequenza mensile
— Consumi totali mensili di energia elettrica attiva e reattiva;
— Consumi totali mensili di reattivi chimici e polielettroliti;
— Consumi totali mensili di gasolio o altri combustibili;
— Quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti (fanghi, vaglio, sabbie ed oli).
L’Appaltatore dovra trasmettere mensilmente all’’Ufficio Tecnico” una relazione sintetica
sull’andamento del servizio, accompagnata da un Rapporto di Prova sui campioni di acqua in uscita
dall’impianto di depurazione riportanti i risultati analitici dei seguenti parametri :
— Solidi Sedimentabili Totali;
- BOD:s;
- COD;
— Azoto totale;
— Azoto ammoniacale;
— Azoto nitroso;
— Azoto nitrico;
— Fosforo totale;
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— Tensioattivi;

— Temperatura;

- pH;

— Cloro residuo;

— Escherichia Coli;

— Ossigeno disciolto del mixer liquor;
In caso di ritardo nella compilazione, trasmissione, deposito presso 1I’impianto e nel caso di insufficiente
e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni, le
trascrizioni non veritiere, comporteranno ’applicazione delle penali di cui al all’art. 43 del presente
Capitolato d’oneri.
Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere
sottoscritti da professionista abilitato all’esercizio professionale ed iscritto nel relativo albo qualificato, e
dal Direttore Tecnico degli Impianti.
L’Ente si riserva la facolta, tramite 1’Ufficio Tecnico, di stabilire i documenti tipo di cui ai precedenti
punti sui quali riportare i relativi dati.
L’ Appaltatore ¢ obbligato a tenere presso 1’ impianto, custodendola, tutta la documentazione che con il
presente articolo é tenuto a compilare.
L’ Appaltatore ha I’obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agli agenti autorizzati dall’Ente, nonché
alle Autorita a cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al presente
articolo.

Art. 33
ONERI ULTERIORI A CARICO DELL’APPALTATORE

Per quanto attiene ulteriori oneri a carico dell’ Appaltatore non indicati nel presente Capitolato d’Oneri, si
rinvia a quanto eventualmente prescritto nell’atto di appalto.

Art. 34

AFFIDAMENTO O DISMISSIONE DI STAZIONI
DI TRATTAMENTO DI IMPIANTO AFFIDATO

L’Ente si riserva la facolta, nel corso della durata contrattuale, di procedere all’affidamento o alla
dismissione di stazioni (comparti) di trattamento, accessori e manufatti pertinenti all’ impianto gia
affidato all’ Appaltatore e ricadenti nel territorio comunale.

Nel caso si procedera all’affidamento di nuove stazioni, 1’Appaltatore é obbligato ad accettare gli
obblighi assunti con il presente Capitolato anche per le nuove stazioni. L’affidamento di nuove stazioni
comportera la determinazione del canone forfettario, relativamente all’impianto, rapportato a stazioni
similari, commisurandone il corrispettivo al numero abitanti/equivalenti degli impianti.

Nel caso si proceda alla dismissione di stazioni esistenti, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad accettare senza diritto
ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate. Affidamenti e
dismissioni di stazioni di trattamento di impianti gia affidato all’Appaltatore saranno oggetto di atti
aggiuntivi al contratto principale solo quando cid comporti variazione del compenso. Affidamenti e
dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalita, riportate secondo I’art. 15 e 1’art. 16 del presente
Capitolato d’ Oneri.

Il rifiuto da parte dell’Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo e causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 50 del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 35
AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO

L’Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facolta di affidare all’ Appaltatore, il quale ¢ obbligato
ad accettare, eventuali nuovi impianti ricadenti nel territorio comunale.

L’eventuale maggiore compenso da riconoscere all’Appaltatore comportera la stipula di apposito atto
aggiuntivo.

Il rifiuto da parte dell’ Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui a presente articolo & causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 50 del presente Capitolato d’Oneri.

Gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche agli impianti affidati nel corso del
contratto.

Per I’affidamento di un nuovo impianto si procedera alla relativa verbalizzazione con le modalita riportate
nell’art. 15 del presente Capitolato d’Oneri.
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Art. 36
DISMISSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI

L’Ente si riserva la facolta, nel corso dell’appalto, di procedere alla dismissione dell” impianto affidato
all’ Appaltatore il quale ultimo ¢ obbligato ad aderire alle disposizioni dell’Ente senza diritto ad alcun
indennizzo o compenso di sorta per I’eventuale minore utile.

Nei casi di cui al precedente comma, 1’Ente procedera alla rideterminazione del compenso forfetario con
le modalita stabilite dall’art.34 del presente Capitolato. Il minore importo da riconoscere all’Appaltatore
comportera la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Nei casi sopra citati, le decisioni dell’Ente saranno notificate all’ Appaltatore con almeno cinque giorni di
anticipo.

Per la dismissione di un impianto affidato si procedera alla relativa verbalizzazione con le modalita
riportate nell’art. 16 del presente Capitolato d’Oneri. 11 rifiuto da parte dell’ Appaltatore ad ottemperare
agli obblighi di cui al presente articolo ¢ causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 50 del
presente Capitolato d’Oneri.

CAPITOLO IV
ONERI A RICHIESTA

Art. 37

RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O
ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE CIVILI

L’Appaltatore, per I’impianto affidato, qualora si verificassero le condizioni di necessita e su specifica
richiesta dell’Ente, attraverso gli uffici preposti, dovra fornire I’indicazione degli interventi proposti,
nonché i relativi costi presunti, distinti per opere civili ed apparecchiature elettromeccaniche.

L’Ente si riserva la facolta di fare eseguire all’ Appaltatore i lavori relativi agli interventi individuati.

Il rifiuto dell’ Appaltatore a dare esecuzione a quanto ordinatogli comportera causa di risoluzione del
contratto per inadempienza dell’ Appaltatore.

I rinnovamenti, sostituzioni, ricostruzioni di cui al presente articolo sono quelli finalizzati a reintegrare le
opere civili e le apparecchiature elettromeccaniche esistenti che abbiano raggiunto il loro limite massimo
di vita o che siano state danneggiate ed irrecuperabili a causa di eventi eccezionali e non prevedibili,
mentre, i potenziamenti o adeguamenti sono quelli necessari per il raggiungimento dei limiti di legge.
Tutte le opere di cui al presente articolo sono,comunque, finalizzate ad assicurare il regolare servizio ed il
miglioramento dell’efficienza depurativa.

CAPITOLO V
PAGAMENTI DELL’APPALTATORE

Art. 39
COMPENSI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

A corrispettivo del servizio oggetto della presente procedura e di tutti gli obblighi/prestazioni assunti con
il presente Capitolato d’Oneri, sara corrisposto all’ Appaltatore un compenso per come indicato all’art.4
del presente capitolato , depurato del ribasso d’asta offerto, IVA esclusa.

L’Ente appaltante provvedera al pagamento in rate trimestrali € comunque ad avvenuta presentazione
della documentazione a carico dell’ Appaltatore.

Dall’importo della rata trimestrale, verranno detratti gli importi degli eventuali interventi eseguiti
dall’Ente in danno all’Appaltatore, le penalita, le inadempienze come precisato all’art. 43 del presente
Capitolato ed il risarcimento dei danni eventuali prodotti alle opere dell’Ente e a terzi, in dipendenza del
presente contratto.

I compensi per eventuali lavori di adeguamento saranno liquidati sulla base di apposita contabilita
separata, una volta ultimati i lavori.

Art. 40
PRESTAZIONI NON COMPRESE NEL COMPENSO FISSO FORFETTARIO
Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero assolutamente necessari durante il periodo
contrattuale, saranno cosi compensati a misura sulla base di consuntivi di spesa, per i quali I’ Appaltatore

applichera i prezzi regionali di cui all’elenco aggiornato dalla G.R.; per quanto riguarda le voci mancanti
o incomplete, per quanto riguarda le voci mancanti o incomplete, il prezzo verra concordato tra le parti.
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Il consuntivo di spesa dovra, in ogni caso, essere vistato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per attestare
I’effettiva esecuzione a regola d’arte dell’intera prestazione ed il positivo riscontro degli importi esposti.

Art. 41
VARIAZIONE DEL COMPENSO FORFETARIO

Il compenso forfettario lordo dell’appalto rimane fisso ed invariabile fino alla scadenza del contratto in
essere.

Art. 42
REVISIONE DEI COMPENSI ALL’APPALTATORE

Il Funzionario competente a procedere alla revisione € il Responsabile del Procedimento nominato
dell’Ente.

Art. 43
PENALI

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell’ Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente
Capitolato d’Oneri e dal Contratto d’ Appalto, si dara luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi delle
rate trimestrali del canone del servizio, a titolo di penale come di seguito specificato.

La penale verra determinata di norma quale percentuale del compenso totale appaltato per il servizio di
conduzione stabilito in contratto e/o dell’importo relativo agli oneri a richiesta, o in misura fissa
predeterminata:

1. Ritardata esecuzione delle attivitd di manutenzione e conservazione delle aree a verde di cui
all’art. 19, per ciascun impianto e per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fissata 0,20% del
compenso totale appaltato;

2. Ritardata comunicazione del sistema organizzativo del servizio (all’art.2] e seguenti per ogni
settimana o frazione di settimana, ritardo dalla scadenza contrattuale 1,0 % del compenso totale
appaltato;

3.Mancata o ritardata segnalazione di anomalie e disfunzioni di cui all’art. 28 e all’art. 30, €
65,00/cadauna;

4. Mancato deposito presso l'impianto dei verbali di prelievo campioni effettuati da parte delle
Autorita preposte al controllo, di cui all’art. 29, € 100,00/cadauno;

5. Mancato campionamento o incompleta effettuazione delle analisi relative al campionamento di cui
all’art. 29, per ogni analisi € 150,00

6. Superamento dei limiti allo scarico di cui all’art. 30, per ogni superamento € 100,00,

7. Ritardato allontanamento dall’impianto, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui all’art.28, per
ogni settimana di stazionamento dal termine fissato 0,20% del compenso totale annuo;

8. Ritardata compilazione e/o aggiornamento e/o trasmissione e/o deposito di ogni documentazione
tecnica prevista dal presente Capitolato, ed in particolare quelle di cui all’art. 32, per ogni
settimana di ritardo dalla scadenza lo 0,20% del compenso annuo.

L’applicazione delle penali non esonera 1’ Appaltatore dalle responsabilita civili e penali connesse ad
inosservanze di leggi e regolamenti. L’applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto
dell’Ente di provvedere d’Ufficio all’esecuzione degli interventi occorrenti in danno dell’ Appaltatore.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra dovessero ripetersi con una certa frequenza e comunque,
dovessero comportare sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo
di appalto, sara applicato I’art.50 del presente Capitolato.

Art. 44
COLLAUDAZIONE

L’Ente, attraverso 1’Ufficio Tecnico, nell’emettere certificato trimestrale di pagamento dei compensi,
redigera contestualmente I’attestazione di regolare esecuzione del relativo servizio.

Qualora esistano riserve o domande dell’ Appaltatore, unitamente all’attestazione di cui sopra, il suddetto
ufficio dell’Ente redigera la relazione sulle riserve e richieste di maggiori compensi da parte
dell’ Appaltatore, nella quale dovra avanzare motivate proposte per la risoluzione delle medesime.

Nel caso in cui ’ammontare delle riserve comporti una variazione sostanziale, ed in ogni caso, non
inferiore al 10% degli importi contrattuali afferenti i suddetti servizi, trovera applicazione, per la
risoluzione delle stesse,l’art. 31-bis della Legge n°109/94 e s.m.i.

La figura del Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico € individuata nel relativo
Responsabile.
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Negli altri casi trovera applicazione la legislazione vigente in materia.
La collaudazione avverra con scadenza trimestrale e consentira lo svincolo delle garanzie di legge in
applicazione delle vigenti norme.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI, PARTICOLARI E VARIE

Art. 45

TEMPO UTILE PER DARE ESECUZIONE
ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGLI ONERI A RICHIESTA

L’esecuzione degli oneri a richiesta dovra avvenire nei tempi assegnati nei progetti ovvero in relazione ad
ogni altro ordine, che potra riguardare anche prescrizioni tecniche, impartite dall’Ente, con apposito
ordine di servizio nel quale sara fissato, fra 1’altro, il termine entro il quale I’Appaltatore deve dare
adempimento a quanto ordinatogli.

Si precisa che non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la prevista consegna od il
previsto ordine di servizio.

Art. 46

SOSPENSIONE
Qualora ragioni particolari impedissero temporaneamente di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed
agli interventi ordinati da codesto Ente, quest’ultimo si riserva la facolta di ordinare la sospensione, salvo
a fargli riprendere appena dette ragioni vengano a cessare.
Tale sospensione e la ripresa dei lavori alla cessazione della sospensione, dovranno essere verbalizzate.
Nessuno indennizzo, pertanto, spetta all’appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui
durata, pero sara computata nel termine utile a dare esecuzione agli ordini impartiti.

Art. 47
PROROGHE

L’appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione alle
prescrizioni tecniche ed agli interventi nei termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe
che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall’Ente, purché le domande siano presentate prima della
scadenza dei termini anzidetti.

Anche le proroghe dovranno essere verbalizzate.

Art. 48
DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI

I documenti riconosciuti validi sono quelli in uso presso 1’Ufficio Tecnico dell’Ente per i servizi in
oggetto.

L’Ente si riserva, comunque, la facolta di variare il tipo ed il numero dei documenti contabili e tecnici e di
adottarne dei nuovi e I’ Appaltatore ha 1’obbligo, in tal caso, di uniformarsi alle relative disposizioni.

Art. 49
RECESSO DEL SERVIZIO
Il recesso viene considerato come volontario abbandono e da luogo alla perdita della cauzione definitiva a
titolo di penale, fatte salve tutte le azioni di rivalsa dell’Ente per gli ulteriori danni cagionati.
Il recesso dal servizio comporta automaticamente il recesso da tutte le altre prestazioni previste nell’atto
di appalto.

Art. 50
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta
all’ Appaltatore da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora 1’ Appaltatore stesso risulti inadempiente, in
base a precedenti diffide ricevute, oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare
sollecito svolgimento dei lavori ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato d’Oneri ed
eventuali atti aggiuntivi.

In ogni caso la risoluzione, che riguardera I’intero oggetto dell’appalto, dovra essere decisa dagli Organi
di Amministrazione dell’Ente, per proposta del Responsabile del Procedimento con le conseguenze
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previste dall’art. 9 salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall’Ente per
provvedere, per la durata convenzionale, all’espletamento dell’appalto.

Art. 51
DIVIETO DI PRELIEVO DEI LIQUAMI

E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di prelevare i liquami di fognatura e, comunque, di usare gli
stessi per qualsiasi scopo senza preventiva autorizzazione dell’Ente.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a sorvegliare che non avvengano prelevamenti di detti liquami da parte di terzi,
nelle parti di opere affidategli in custodia.

Art. 52
ACCESSO SULLE OPERE

L’appaltatore non dovra consentire I’accesso ad estranei alle opere tenute in gestione. Sara consentito
I’accesso per le ispezioni e le visite e per visite solo ai funzionari autorizzati dall’Ente preposti, alle
persone espressamente autorizzate ed ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le
ispezioni di legge.

L’Ente potra autorizzare visite agli impianti, a tutte le persone che facciano richiesta motivata, quali
tecnici ed amministratori, scolaresche ecc..

Per ogni visita ai terzi autorizzata dall’Ente e dagli uffici preposti, verra data preventiva comunicazione
all’ Appaltatore, perché quest’ultimo consenta 1’accesso all’impianto.

Art. 53

CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO,
LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI,
NORME DEL CODICE CIVILE,
DEFINIZIONE CONTROVERSIE, LEGGI STATALI E REGIONALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri relativo al corretto svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto non specificatamente regolamentati si fara riferimento al decreto legislativo
163/2006 s.m.i.e al DPR 207/2010.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra 1’ente e L’ Appaltatore € escluso il ricorso
alla competenza arbitrale restando competente il foro di Lamezia Terme.

L’Appaltatore resta, infine, obbligato al rispetto di qualsiasi norma di legge Statale, Regionale e
Regolamentare che dovesse essere emanata nel corso del servizio e che, comunque, regoli o abbia
attinenza con la depurazione e 1I’oggetto di appalto.

ART. 54

DIREZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Al responsabile del Procedimento competono per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto, le
prerogative e le funzioni di Direzione del servizio di gestione per conto dell’Ente e di applicazione, per
quanto necessario, del Regolamento per la Direzione, Contabilita e Collaudazione dei lavori dello Stato,
approvato con DPR. 207/2010.

Lo stesso ricopre anche la figura del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla Direzione del servizio di gestione competono anche le prerogative e le funzioni di cui alle leggi sui
LL.PP. per I’eventuale svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria ritenutesi
assolutamente necessari, durante il periodo contrattuale e, in particolare, di applicazione del Regolamento
per la Direzione, Contabilita e Collaudazione dello Stato, approvato con DPR. n. 207/2010.

Art 55
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto verra aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.lgs 163/2006, sulla scorta di un’offerta tecnica ¢ di un’offerta economica come di seguito
descritto. | soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno presentare una
“Offerta Tecnica” cosi articolata:
Progetto di gestione e manutenzione, da valutare secondo i seguenti parametri:

— il modello organizzativo e gestionale, proposto dal concorrente per lo svolgimento del servizio,
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indicante la struttura operativa (personale, tecnici, mezzi meccanici, materiali, attrezzature, locali,
etc.) che intendera attuare nel periodo di durata del servizio in appalto; Punti Max 30,00.

- il manuale di manutenzione ordinaria e programmata, descrivente le procedure, le modalita e le
tempistiche adottate dal concorrente per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e
programmata. Punti Max 25,00;

- la relazione tecnica di gestione, descrivente le procedure e le modalita tecniche adottate dal
concorrente per lo svolgimento del servizio, nonché riportante eventuali soluzioni migliorative dei
processi biologici depurativi e/o delle procedure di gestione, che si intendono realizzare in caso di
aggiudicazione dell appalto e compensate con il canone fisso forfetario posto a base d’asta. Punti
Max 20,00.

“Offerta Economica”. Punti Max 25,00;

Tali elementi costituiranno i criteri per 1’attribuzione del punteggio relativo al valore dell’offerta tecnica
presentata.

Il soggetto concorrente dovra dichiarare che si impegna ad adottare il “modello organizzativo e
gestionale”, il “manuale di manutenzione ordinaria e programmata”, svolgere e realizzare quanto previsto
e proposto nella “relazione tecnica di gestione., il tutto al prezzo indicato nella busta contenente 1’ offerta
economica, assumendosene ogni piena e completa responsabilita.

Il mancato adempimento di quanto anzidetto comportera 1’esclusione dalla gara.
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