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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.0170.7 tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
0.d allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione

del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
SOMMANO m 22,00 16,92 372,24 94,03 25,260

2 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.0170.7 tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
0.e allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione

del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m 56,00 20,16 1´128,96 244,08 21,620

3 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con
PR.C.0220.1 riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro
0.c con diamet ... azione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5

Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 64,00 6,34 405,76 225,81 55,650

4 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
0.i coper ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Collettore 10+10 da 1"
SOMMANO cad 4,00 280,56 1´122,24 195,27 17,400

5 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea
PR.C.0420.2 con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+
0.d 110°C , PN ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:

DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40
SOMMANO cad 1,00 1´112,83 1´112,83 39,95 3,590

6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
PR.E.00120. di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
010.a ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 74,75 8,55 639,11 35,60 5,570

7 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
PR.E.00140. materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
010.a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con

materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 3,95 10,46 41,32 4,70 11,370

8 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.00150. autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
010.b esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi

10
SOMMANO mc 759,94 4,24 3´222,15 0,00

9 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.c pe ... to smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in

vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANO kg 745,35 0,04 29,81 0,00

10 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.e pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli

oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
SOMMANO kg 3´748,13 0,03 112,44 0,00

11 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.g pe ...  oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri

relativi. Plastica e gomma CER 17.12.04.
SOMMANO kg 4´170,79 0,19 792,45 0,00

12 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
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PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.l pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di

costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg 112´339,28 0,01 1´123,39 0,00

13 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.p pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli

oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
SOMMANO kg 149´835,00 0,01 1´498,35 0,00

14 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.t pe ... rà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione

degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
SOMMANO kg 1´655,40 0,04 66,22 0,00

15 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o
PR.E.00160. recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
030.a SOMMANO cad 6,00 227,70 1´366,20 0,00

16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
010.a vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m²
SOMMANO mc 1,45 93,52 135,60 10,86 8,010

17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.00310. alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
020.a lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
SOMMANO mc 5,08 118,55 602,23 44,87 7,450

18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
010.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 20,30 34,29 696,09 370,88 53,280

19 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
PR.E.00410. calcestruzzo Rck 25 N/mm¦, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
010.c conglo ... ento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza

totale di 20 cm per altezza totale di 20 cm
SOMMANO mq 29,00 60,87 1´765,23 570,52 32,320

20 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
PR.E.00710. impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
010.c livellazione della superficie: con malta di sabbia e cemento e rete di ripartizione

SOMMANO mq 38,62 16,20 625,64 327,52 52,350

21 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,
PR.E.00760. premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente
010.a (assorbiment ... zionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e

lisciato, in opera Per posa di pavimenti ceramici
SOMMANO mq/cm 1´449,28 3,84 5´565,24 1´472,56 26,460

22 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
PR.E.00790. rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60,
040.f con scanal ... minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana

per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 38-40 cm
SOMMANO mq 53,41 46,14 2´464,34 190,00 7,710

23 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
PR.E.00820. compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
090.a necessario ... izzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25

cm): con malta idraulica con malta idraulica
SOMMANO mq 83,80 29,29 2´454,50 1´330,83 54,220

24 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con
PR.E.00820. blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di
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140.a foratura 45%,  ... iacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%,
dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche i

SOMMANO mq 96,31 53,88 5´189,18 1´859,28 35,830

25 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
PR.E.01160. costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia
040.c supe ...  lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm con lamiera di acciaio

zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm
SOMMANO mq 15,00 43,34 650,10 112,86 17,360

26 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.01170. altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33
080.a (taglio lamiera) in alluminio da 8/10

SOMMANO m 100,00 16,62 1´662,00 913,93 54,990

27 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.01170. dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10
120.b SOMMANO m 50,00 9,24 462,00 203,10 43,960

28 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
PR.E.01210. elastomerica, flessibilità a freddo -25 ¦C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
010.b da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in

filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO mq 38,62 10,27 396,63 117,68 29,670

29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
PR.E.01330. massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco
030.a su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non

inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
SOMMANO mq 339,18 47,66 16´165,32 3´789,15 23,440

30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
PR.E.01340. norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto
010.e di s ... mento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto

marmo marmorizzate puntinate da cm 20x20
SOMMANO mq 15,51 46,28 717,80 173,28 24,140

31 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore
PR.E.01360. a 25 N/mm¦, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8¸16 mm,
010.e rispondenti a ... mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza,

vari colori Piastrelle opache da cm 32,5x32,5
SOMMANO mq 38,50 53,27 2´050,90 547,38 26,690

32 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
PR.E.01410. cm, della larghezza di 16¸18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
010.c pi ... lta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di

giunti e grappe: Botticino botticino
SOMMANO m 99,74 34,83 3´473,94 1´063,03 30,600

33 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 2,00
PR.E.01410. botticino (Percentuale del 5.00% )
025.c SOMMANO m 22,64 1,75 39,62 0,00

34 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 3,00
PR.E.01410. Perlato di Sicilia (Percentuale del 28.00% )
025.d SOMMANO m 15,60 9,75 152,10 0,00

35 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a cm 18 fino a cm 40 Trani
PR.E.01410. scuro (Percentuale del 14.00% )
025.f SOMMANO m 25,64 4,88 125,12 0,00

36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.01520. rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
010.a poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i

pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO mq 43,35 40,21 1´743,10 660,46 37,890

37 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste
PR.E.01580. rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le
020.b occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore
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10 mm
SOMMANO m 326,95 14,29 4´672,12 589,62 12,620

38 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
010.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:

con malta bastarda
SOMMANO mq 218,71 13,11 2´867,29 1´918,79 66,920

39 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
020.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:

con malta bastarda
SOMMANO mq 184,33 12,23 2´254,36 1´487,87 66,000

40 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
030.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con

malta bastarda
SOMMANO mq 47,98 13,46 645,81 434,11 67,220

41 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da
PR.E.01620. gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess
110.a ... , dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di

superfici rustiche già predisposte
SOMMANO mq 451,02 4,17 1´880,75 1´374,27 73,070

42 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
PR.E.01810. composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
060.a b ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna

in legno di abete due battenti
SOMMANO mq 37,38 232,75 8´700,20 481,99 5,540

43 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.01850. verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
010.a rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2

cerniere ad 1 battente ad 1 battente
SOMMANO mq 1,89 232,69 439,78 48,38 11,000

44 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
PR.E.01910. impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali
010.b fora ... per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S275

compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 816,30 3,66 2´987,66 852,98 28,550

45 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
PR.E.01910. ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ...
070.e o di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a

linee diritte inferiate semplici
SOMMANO kg 86,28 6,14 529,76 53,66 10,130

46 Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai,
PR.E.01910. cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi
110.a in opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata

SOMMANO kg 201,47 5,17 1´041,60 422,89 40,600

47 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
PR.E.02110. all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
010.a SOMMANO mq 1´325,18 2,10 2´782,88 0,00

48 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
PR.E.02110. norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
020.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO mq 551,76 2,40 1´324,22 816,12 61,630

49 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
PR.E.02120. rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per due mani a coprire
030.a compenso per due mani a coprire

SOMMANO mq 1´325,18 3,59 4´757,40 3´373,95 70,920

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo
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50 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
PR.E.02120. DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni
070.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata

colorata
SOMMANO mq 551,76 7,28 4´016,81 2´857,56 71,140

51 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante
PR.E.02310. in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
010.c tempe ... iunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ¸ 5 mm, larghezza visibile 35

mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm
SOMMANO m 9,80 77,12 755,78 99,54 13,170

52 Giunto verticale per esterni, tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in
PR.E.02310. alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad ag ...
140.d i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per

larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
SOMMANO m 12,40 93,35 1´157,54 220,40 19,040

53 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
PR.E.02310. portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ...
150.d i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per

larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
SOMMANO m 5,50 81,58 448,69 97,77 21,790

54 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso,
PR.E.18130. ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
010.b SOMMANO m 105,10 13,77 1´447,23 781,94 54,030

55 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in
PR.E.18160. opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
130.c esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 2,00 198,46 396,92 32,23 8,120

56 Fornitura e posa in opera di infisso in legno e alluminio a taglio termico per finestre e
PR.E.AP.001 porte finestre, tipo SCIGLIANO INFISSI COMPOSITE L.A. 68 o EQUIVALENTE, ad
.001 una o più ante  ... ttuata con colore decorato legno scelto dalla Direzione dei Lavori sulla

base della campionatura offerta dal produttore.
SOMMANO mq 48,54 480,61 23´328,81 1´131,45 4,850

57 Fornitura e posa in opera di pensilina modulare (dimensione totale 4,50mX1,35m) in
PR.E.AP.001 vetro e acciaio pe esterni, realizzata secondo le prescrizioni dalla normativa vigente sia
.002 per pr ... o. La lavorazione si intende compresa di ogni altro onere e magistero necessari

per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq 6,00 890,97 5´345,82 141,13 2,640

58 Fornitura e posa in oera di Portone d'ingresso in legno a 2 ante simmetriche con doppio
PR.E.AP.001 pannello bugnato, interno ed esterno. Realizzato in Mogano Sapelli massello, spessore
.003 minimo ... e. La lavorazione si intende compresa di ogni altro onere e magistero

necessari per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq 4,32 829,99 3´585,56 174,98 4,880

59 Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza quali cartelli monitori, segnalazione
PR.E.AP.001 uscita ordinaria e di emergenza, segnaletica luminosa, ecc, installati nei vari punti de ...
.004 ficio, conforme al DPR 81/2008. Compresi tutti gli accessori necessari per la corretta

messa in opera della segnaletica.
SOMMANO cad 16,00 50,00 800,00 80,00 10,000

60 Fornitura e posa in opera di faro LED per illuminazione esterna dello Stemma. Sono
PR.E.AP.001 compresi l'assistenza muraria, la realizzazione del punto luce, i cavi, la minuteria e tutti
.005 gli accessori necessari per la corretta realizzazione della lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 1,00 98,93 98,93 0,00

61 Oneri per smontaggio e successiva reinstallazione di  modulo gestione rete dati,
PR.E.AP.001 comprensivi di manutenzione straordinaria rete dati cablata già esistente. Sono
.006 compresi la sostitu ... tenza muraria e quant'altro necessario compreso ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 481,98 481,98 0,00

62 Oneri per manutenzione straordinaria di arredo urbano già esistente, quale la
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PR.E.AP.001 sistemazione delle aiuole e marciapiedi. Sono compresi la pulizia delle aiole e delle
.007 piante ivi alloc ... ra necessaria e quant'altro necessario compreso ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 518,10 518,10 0,00

63 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.00110.0 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
70.b ...  necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 8,00 55,98 447,84 177,75 39,690

64 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
PR.I.00110.0 continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
80.a ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea

per ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 4,00 56,28 225,12 88,88 39,480

65 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
PR.I.00110.1 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
30.b compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi

PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 8,00 47,88 383,04 234,65 61,260

66 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.I.00120.0 cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di
10.a ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 3,00 302,70 908,10 119,96 13,210

67 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.I.00120.0 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
60.a fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 3,00 337,63 1´012,89 133,30 13,160

68 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm
PR.I.00130.0 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
60.a indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´842,26 2´842,26 444,25 15,630

69 DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile
PR.L.0140.2 SOMMANO cad 20,00 9,80 196,00 87,26 44,520
0.d
70 DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: con pulsante normalmente aperto,
PR.L.0140.2 unipolare 16 A
0.h SOMMANO cad 10,00 14,87 148,70 43,72 29,400

71 PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO serie componibile 2P+T 10¸16 A bipasso
PR.L.0150.2 SOMMANO cad 55,00 14,76 811,80 345,50 42,560
0.d
72 PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO serie componibile 2P+T 10¸16 A tipo
PR.L.0150.2 UNEL
0.h SOMMANO cad 55,00 16,54 909,70 345,69 38,000

73 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
0.d caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5¸6 A; 2m
SOMMANO cad 3,00 79,72 239,16 10,67 4,460

74 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
0.e caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C ); n. moduli "m" 1P+N; In=10¸32 A; 2m
SOMMANO cad 4,00 72,29 289,16 14,23 4,920

75 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
0.h caratteristiche ... o elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
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(Ta=30°C ); n. moduli "m" 2P; In=10¸32 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 72,29 72,29 3,56 4,920

76 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
PR.L.0170.6 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
0.c caratteristiche:-Tensione  ... " (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5¸40 A; 4m; A; I^m 0,03 A
SOMMANO cad 8,00 127,12 1´016,96 28,47 2,800

77 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
PR.L.0170.7 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
0.a caratteristiche:-Tensione  ... ominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5¸6 A; 2m; A
SOMMANO cad 11,00 246,41 2´710,51 39,03 1,440

78 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine
PR.L.0190.7 epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
0.b portello ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90
SOMMANO cad 1,00 131,58 131,58 15,95 12,120

79 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
0.a 30, chiusur ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90
SOMMANO cad 1,00 93,26 93,26 16,43 17,620

80 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
0.c 30, chiusur ... tura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90
SOMMANO cad 1,00 181,75 181,75 25,72 14,150

81 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
0.e 30, chiusur ... ura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115
SOMMANO cad 1,00 328,93 328,93 35,06 10,660

82 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
0.b 450/750 V ad  ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 1,5 mm¦
SOMMANO m 2´776,95 0,84 2´332,64 1´194,08 51,190

83 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
0.c 450/750 V ad  ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm¦
SOMMANO m 1´157,25 1,12 1´296,12 590,25 45,540

84 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
0.d 450/750 V ad  ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 4 mm¦
SOMMANO m 172,27 1,51 260,13 102,67 39,470

85 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
0.e 450/750 V ad  ... zione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm¦
SOMMANO m 346,10 2,10 726,81 268,70 36,970

86 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
60.d contenuta emissione  ... EI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x6 mm¦
SOMMANO m 35,00 5,93 207,55 51,18 24,660

87 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
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PR.L.02160. d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu'
20.c neutro, fino a 20 A

SOMMANO cad 2,00 32,92 65,84 17,72 26,920

88 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.1 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
0.b ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m 350,00 2,29 801,50 588,94 73,480

89 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
PR.L.0240.1 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
0.c ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 25
SOMMANO m 400,00 3,06 1´224,00 879,32 71,840

90 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
PR.L.0240.1 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68
30.b 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio Diametro mm 50
SOMMANO m 40,00 3,20 128,00 54,80 42,810

91 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.e 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

196x152x70
SOMMANO cad 20,00 7,59 151,80 90,37 59,530

92 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.f 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

294x152x70
SOMMANO cad 32,00 9,20 294,40 161,57 54,880

93 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale
PR.L.0250.2 plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
0.g 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

392x152x70
SOMMANO cad 1,00 11,81 11,81 5,57 47,130

94 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per
PR.L.0250.6 apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48
0.b SOMMANO cad 85,00 3,51 298,35 217,83 73,010

95 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
PR.L.03140. autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18 W
10.a SOMMANO cad 7,00 47,50 332,50 101,98 30,670

96 Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con
PR.L.0540.6 dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale
0.e impulsiva di scarica (8/2 ... nopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione

nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV
SOMMANO cad 1,00 78,52 78,52 11,66 14,850

97 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
PR.L.0780.2 apposita conduttura telefonico a 1 coppia
0.c SOMMANO m 350,00 1,23 430,50 177,28 41,180

98 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da
PR.L.0910.2 incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti
0.a o tipo jack RJ11/RJ12

SOMMANO cad 22,00 32,16 707,52 276,99 39,150

99 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP
PR.L.1010.1 schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5
0.h SOMMANO m 350,00 2,08 728,00 196,27 26,960

100 PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale per cavi UTP
PR.L.1020.2 SOMMANO cad 20,00 20,97 419,40 72,30 17,240
0.a
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101 Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico
PR.L.AP.001 da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
.001 avente le seguent ...  di intervento differenziale "A" o "AC"; -Corrente nominale

differenziale I^m x A. 2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,1; selettivo.
SOMMANO cad 3,00 196,88 590,64 13,35 2,260

102 Fornitura e posa in opera di relè ciclico, 230 V a.c., 2 contatti, 10A
PR.L.AP.001 SOMMANO cad 4,00 18,59 74,36 8,79 11,820
.002
103 Fornitura e posa in opera di supporti per scatole da incasso e placche a scelta della
PR.L.AP.001 Direzione dei Lavori. Supporti e placche fino a 3 posti
.003 SOMMANO cad 85,00 4,06 345,10 149,46 43,310

104 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di emergenza rettangolari, per
PR.L.AP.001 montaggio incassato, in materiale plastico autoestinguente. Con lampada fluorescente:
.004 11 W

SOMMANO cad 22,00 41,15 905,30 145,03 16,020

105 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED (LED PANEL), a
PR.L.AP.001 sospensione, ad elevata efficienza energetica, adatto per l'installazione in luoghi di
.005 lavoro con pre ... oprismatizzato antiabbagliamento e dovrà avere un indice UGR<19.

Dimensioni dell’apparecchio: 1200x300mm, altezza 10 mm.
SOMMANO cadauno 71,00 208,07 14´772,97 468,30 3,170

106 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED (LED PANEL), a
PR.L.AP.001 sospensione, ad elevata efficienza energetica, adatto per l'installazione in luoghi di
.006 lavoro con pre ... roprismatizzato antiabbagliamento e dovrà avere un indice UGR<19.

Dimensioni dell’apparecchio: 600x600mm, altezza 10 mm.
SOMMANO cadauno 4,00 168,36 673,44 26,33 3,910

107 Fornitura e posa in opera di multimetro digitale modulare monofase, completo degli
PR.L.AP.001 accessori necessari per il funzionamento a regola d'arte.
.007 SOMMANO cad 1,00 120,99 120,99 4,44 3,670

108 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di
PR.M.0510.1 espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 50
00.g SOMMANO cad 1,00 368,54 368,54 168,16 45,630

109 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
PR.M.0710.3 giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
0.d ... issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO) Altezza massima dell'elemento mm 680
SOMMANO l 66´306,00 0,09 5´967,54 1´325,99 22,220

110 Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore murale monoblocco, da 80
PR.M.AP.00 litri, con resistenza elettrica integrata.
1.001 SOMMANO cad 1,00 1´183,77 1´183,77 31,13 2,630

111 Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a condensazione con bruciatore modulante in
PR.M.AP.00 acciaio inox, con termoregolazione climatica modulante in grado di ottimizzare le
1.002 prestazioni ... tema di aspirazione e scarico verticale dei fumi. Installazione in centrale

termica. Potenza termica utile pari a kW 78.
SOMMANO cad 1,00 6´661,14 6´661,14 177,85 2,670

112 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
PR.M.AP.00 dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ...
1.003 naco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.

Per allaccio da collettore
SOMMANO cad 36,00 97,66 3´515,76 847,65 24,110

113 Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento e demineralizzazione composto da
PR.M.AP.00 valvole di intercettazione con filtro ispezionabile, disconnettore tipo BA, gruppo di
1.004 riempiment ... etarabile, contatore volumetrico, valvole di sfiato, cella

contaconducibilità e cartuccia per il trattamento dell'acqua.
SOMMANO cad 1,00 965,87 965,87 4,44 0,460

114 Fornitura e posa in opera di valvole di bilanciamento dinamico, modello GIACOMINI
PR.M.AP.00 R206A o EQUIVALENTE, con cartuccia integrata di stabilizzazione della portata e
1.005 portasonde per prese di pressione. Misura: 3/4"

SOMMANO cad 2,00 172,28 344,56 10,65 3,090
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115 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
PR.P.00310. metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
030.a SOMMANO mq 551,76 3,07 1´693,90 1´149,31 67,850

116 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
PR.P.00310. metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
030.b SOMMANO mq/30gg 551,76 0,27 148,98 23,18 15,560

117 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso
PR.P.00310. accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1°
090.a mese o frazione

SOMMANO mq 95,00 5,98 568,10 395,80 69,670

118 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso
PR.P.00310. accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni
090.b mese dopo il 1°

SOMMANO mq/30gg 95,00 0,39 37,05 24,99 67,440

119 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
PR.P.00310. rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
100.a caratteristiche : l ... nferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per

metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 6,40 17,61 112,70 33,33 29,570

120 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
PR.P.00310. rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
100.b caratteristiche : l ... inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per

metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
SOMMANO m/30gg 6,40 1,43 9,15 1,68 18,390

121 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
PR.R.00220. mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
010.b muratura in pietrame muratura in pietrame

SOMMANO mc 4,86 210,82 1´024,59 809,93 79,050

122 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
PR.R.00220. accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
030.a spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 50,62 3,49 176,66 128,63 72,810

123 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
PR.R.00230. l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
010.a tras ... o di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza

fino a cm 5 della sezione fino a 100 cm¦
SOMMANO mq/cm 20,00 13,08 261,60 203,66 77,850

124 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
PR.R.00240. qualunque mezzo In muratura di pietrame
010.b SOMMANO mc 7,22 353,95 2´555,52 1´121,36 43,880

125 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
PR.R.00240. qualunque mezzo In muratura di mattoni
010.c SOMMANO mc 0,50 341,90 170,95 73,97 43,270

126 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.00260. opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
040.a compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO mq 36,95 7,71 284,88 225,14 79,030

127 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
PR.R.00260. su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso
080.a e avv ... to in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo

cementizio o su preesistenti pavimenti
SOMMANO mq 320,83 2,25 721,87 569,77 78,930

128 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
PR.R.00260. SOMMANO mc 3,55 12,85 45,62 36,06 79,040
110.a
129 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
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PR.R.00260. avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
120.a Demoliz ... tto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in a
SOMMANO mc 9,62 96,35 926,89 732,70 79,050

130 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.00260. Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
160.a SOMMANO mq 68,87 5,79 398,76 314,94 78,980

131 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo
PR.R.00260. in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
200.a scarico ... battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisor
SOMMANO m 303,44 1,29 391,44 308,30 78,760

132 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati
PR.R.00270. comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al
010.b luogo di de ... ico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa

la caldana spessore 20 cm compresa la caldana
SOMMANO mq 28,74 16,70 479,96 379,41 79,050

133 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
PR.R.00290. canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse,
010.a canal ... manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale,

pianelle o tavolato e piccola orditura in legn
SOMMANO mq 52,02 12,85 668,46 528,35 79,040

134 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
PR.R.00290. delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento
040.b al luogo di deposito provvisorio. per strutture composte quali capriate per strutture

composte quali capriate
SOMMANO mc 2,17 115,62 250,90 198,33 79,050

135 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
PR.R.00290. grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
060.a disce ... denti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il

calo in basso e avvicinamento al luogo di
SOMMANO m 150,00 5,27 790,50 624,89 79,050

136 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.R.00350. conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
020.a compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
SOMMANO kg 975,82 2,44 2´381,00 497,63 20,900

137 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad aderenza migliorata compreso
PR.R.00540. taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura, se richiesta, per l'esecuzione di armature
062.a di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità Acciaio tondo in barre, del tipo

Fe B 38 K, Fe B 44 K
SOMMANO kg 725,95 1,42 1´030,85 455,12 44,150

138 Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm
PR.R.00580. minimo e comunque di spessore non inferiore alla metà dello spessore della muratura
210.a esistente, incas ... tro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna

Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura
SOMMANO mq 13,14 42,24 555,03 0,00

139 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
PR.R.02110. calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
010.a ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di

50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 73,10 8,28 605,27 445,42 73,590

140 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
PR.R.02110. l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
030.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 47,36 7,95 376,51 276,47 73,430

141 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso
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PR.R.02110. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
040.a ... dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di

portone interno o esterno in legno
SOMMANO mq 4,32 11,17 48,25 36,20 75,010

142 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
PR.R.02110. parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
050.a orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 1,83 7,76 14,20 10,41 73,290

143 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
PR.R.02110. parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
050.b o e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Di superficie da 3,01 a 5 m²
SOMMANO mq 1,89 6,48 12,25 8,83 72,100

144 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
PR.R.02110. superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
060.a delle gra ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 37,90 7,51 284,63 207,84 73,020

145 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
PR.R.02120. vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
010.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SOMMANO cad 11,00 6,42 70,62 55,86 79,100

146 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
PR.R.02130. tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000¸81.000 W
020.a SOMMANO cad 1,00 28,91 28,91 22,85 79,050

147 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
PR.R.02130. tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
030.a occorre. Radiatori in ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore fino a 6 elementi, per

radiatore
SOMMANO cad 32,00 6,42 205,44 162,50 79,100

148 ARROTONDAMENTO
Z SI DETRAGGONO -1,00 0,23 -0,23 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 214´701,78 52´783,25 24,584

T O T A L E   euro 214´701,78 52´783,25 24,584
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 214´701,78 52´783,25 24,584

M:000 <nessuna> euro 214´701,78 52´783,25 24,584

M:000.001      Attrezzature di Cantiere euro 2´569,88 1´628,29 63,361
M:000.002      Demolizioni e Rimozioni euro 19´383,20 7´313,76 37,732
M:000.003      Lavori Edili euro 134´491,73 33´589,72 24,975
M:000.004      Impianto Elettrico euro 35´107,99 6´886,47 19,615
M:000.005      Impianto Termico euro 23´149,21 3´365,01 14,536
M:000.006      ARROTONDAMENTO euro -0,23 0,00 0,000

TOTALE  euro 214´701,78 52´783,25 24,584

Il Tecnico
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