COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
PROVINCIA DI CATANZARO

Ristrutturazione Casa Comunale

Progetto Esecutivo

ELABORATO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale
di Martirano Lombardo

IL PROGETTISTA E DD.LL.

Ing. Pietro Lappano

TAVOLA

P.11




pag. 1

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.0170.7 |tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
od alumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione
del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
SOMMANO m 22,00 16,92 372,24 94,03/ 25,260
2 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.0170.7 |tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di
O.e dlumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione
del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m 56,00 20,16 1'128,96 244,08| 21,620
3 Tubo polietilene ad Alta Densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con
PR.C.0220.1 riga gialla coestrusa, conforme ale norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro
0.c con diamet ... azione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 64,00 6,34 405,76 225,81 55,650
4 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
PR.C.0310.2 |1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
0. coper ... vaeguagliaturai fori e quant'atro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Collettore 10+10 da 1"
SOMMANO cad 4,00 280,56 1'122,24 195,27| 17,400
5 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea
PR.C.0420.2 |con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+
0d 110°C , PN ... valenza corrispondente non inferiore a H(bar). Diametro nominale:
DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40
SOMMANO cad 1,000 111283 1'112,83 39,95/ 3,590
6 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto
PR.E.00120. |di eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
010.a ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili
0 con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 74,75 8,55 639,11 35,60/ 5,570
7 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
PR.E.00140. \materidli, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle
010.a quote ... 0 preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 3,95 10,46 41,32 4,70/ 11,370
8 Trasporto arifiuto di materiae proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.00150. |autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed
010.b esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque kmin piu dltrei primi
10
SOMMANO mc 759,94 4,24 3222,15 0,00
9 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.c pe ... to smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in
vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANO kg 745,35 0,04 29,81 0,00
10 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.e pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli
oneri relativi. Metdli misti CER 17.04.07.
SOMMANO kg|  3748,13 0,03 112,44 0,00
11 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.g9 pe ... oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Plasticae gomma CER 17.12.04.
SOMMANO kg| 4170,79 0,19 792,45 0,00
12 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
A RIPORTARE 8979,31 839,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8979,31 839,44
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.1 pe ... Itimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materidi misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg| 112°339,28 0,01 1'123,39 0,00
13 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.p pe ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli
oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
SOMMANO kg| 149°835,00 0,01 1'498,35 0,00
14 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.00160. |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
010.t pe ... ra evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
SOMMANO kg|  1'655,40 0,04 66,22 0,00
15 Oneri di campionatura ed analisi del rifiuti prima del loro conferimento a discarica o
PR.E.00160. |recupero Campionaturadei rifiuti da conferire adiscarica
030.a SOMMANO cad 6,00 227,70 1°366,20 0,00
16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
PR.E.00310. |con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
010.a vibrazion ... a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m?2
SOMMANO mc 1,45 93,52 135,60 10,86| 8,010
17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.00310. |dla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
020.a lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
SOMMANO mc 5,08 118,55 602,23 44,87\ 7,450
18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
010.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 20,30 34,29 696,09 370,88 53,280
19 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
PR.E.00410. |calcestruzzo Rck 25 N/mmy, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di
010.c conglo ... ento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per dtezza
totale di 20 cm per dtezzatotade di 20 cm
SOMMANO mq 29,00 60,87 1'765,23 570,52| 32,320
20 Massetto sottile di  sottofondo in preparazione del piano di posa della
PR.E.00710. |impermeabilizzazione, dello spessore di ameno 2 cm, tirata con regolo per la
010.c livellazione della superficie: con maltadi sabbiae cemento e rete di ripartizione
SOMMANO mq 38,62 16,20 625,64 327,52 52,350
21 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere I'incollaggio di pavimenti ceramici ,
PR.E.00760. |premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di arglla espansa idrorepellente
010.a (assorbiment ... zionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e
lisciato, in opera Per posa di pavimenti ceramici
SOMMANO mg/cm|  1°449,28 384 5565,24 1'472,56| 26,460
22 Vespaio aresto per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene
PR.E.00790. |rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60,
040.f con scanal ... minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana
per uno spessore pari acm 4 Di altezza da 38-40 cm
SOMMANO mq 53,41 46,14 2'464,34 190,00/ 7,710
23 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a quasiasi dtezza,
PR.E.00820. |compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda
090.a necessario ... izzare I'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25
cm): con maltaidraulica con mataidraulica
SOMMANO mq 83,80 29,29 2'454,50 1'330,83| 54,220
24 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alegerito in pasta confezionata con
PR.E.00820. |blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di
A RIPORTARE 27'342,34 5157,48
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 27'342,34 5157,48
140.a foratura 45%, ... iacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari a 45%,
dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche i
SOMMANO mq 96,31 53,88 5189,18 1'859,28| 35,830
25 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
PR.E.01160. |costituite da unalamieradi acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia
040.c supe... lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a0,8 mm con lamieradi acciaio
zincato dello spessore da 0,6 a0,8 mm
SOMMANO mq 15,00 43,34 650,10 112,86/ 17,360
26 Converse e scossdline in aluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.01170. |dtro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33
080.a (taglio lamiera) in alluminio da 8/10
SOMMANO m 100,00 16,62 1'662,00 913,93 54,990
27 Discendenti fornite in opera compreso pezzi specidi ed ogni altro onere e magistero per
PR.E.01170. |darel'operafinita aregoladarte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10
120.b SOMMANO m 50,00 9,24 462,00 203,10, 43,960
28 Manto impermesbile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
PR.E.01210. |elastomerica, flessibilita a freddo -25 |C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,
010.b da pagarsi a parte ... o longitudinale e di ameno 15 cm alle testate del teli: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO mq 38,62 10,27 396,63 117,68| 29,670
29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
PR.E.01330. |massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera fresco
030.a su fresc ... fridi, pulitura finale e pezzi speciai. Dimensioni 40x40 cm, spessore non
inferiore a9 mm: tinta unita naturale opaca
SOMMANO mq 339,18 47,66 16165,32 37789,15| 23,440
30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
PR.E.01340. [norme UNI EN 176-177 gruppi B llalb, PEI 1V, poste in opera fresco su fresco su letto
010.e di s ... mento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi specidi. Effetto
marmo marmorizzate puntinate dacm 20x20
SOMMANO mq 15,51 46,28 717,80 173,28| 24,140
31 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore
PR.E.01360. |a 25 N/mm)j, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm,
010.e rispondenti a... mm 5, compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza,
vari colori Piastrelle opache dacm 32,5x32,5
SOMMANO mq 38,50 53,27 2'050,90 547,38 26,690
32 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
PR.E.01410. |cm, dellalarghezza di 16,18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
010.c pi ... Ita bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Botticino botticino
SOMMANO m 99,74 34,83 3'473,94 1'063,03| 30,600
33 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 2,00
PR.E.01410. |botticino (Percentuale del 5.00% )
025.c SOMMANO m 22,64 1,75 39,62 0,00
34 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 3,00
PR.E.01410. |Perlato di Sicilia(Percentuae del 28.00% )
025.d SOMMANO m 15,60 9,75 152,10 0,00
35 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a cm 18 fino a cm 40 Trani
PR.E.01410. |scuro (Percentuae del 14.00% )
025.f SOMMANO m 25,64 4,88 125,12 0,00
36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pastal
PR.E.01520. |rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo Blll, con superficie liscia o semilucida
010.a poste in ... ra del giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i
pezzi specidi: Dacm 20x20 0 20x25 in tinta
SOMMANO mq 43,35 40,21 1'743,10 660,46 37,890
37 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste
PR.E.01580. |rifilate 0 semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le
020.b occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore
A RIPORTARE 60"170,15 14'597,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 60"170,15 14'597,63
10 mm
SOMMANO m 326,95 14,29 4672,12 589,62| 12,620
38 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. [rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
010.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:
con malta bastarda
SOMMANO mq 218,71 13,11 2'867,29 1'918,79| 66,920
39 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. |rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
020.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:
con malta bastarda
SOMMANO mqg 184,33 12,23 2'254,36 1'487,87| 66,000
40 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di
PR.E.01620. |rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
030.d predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con
malta bastarda
SOMMANO mq 47,98 13,46 645,81 434,11 67,220
41 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito dal
PR.E.01620. |gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess
110.a ..., dello spessore non inferiore a5 mm; su pareti verticai ed orizzontali Rasatura di
superfici rustiche gia predisposte
SOMMANO mq 451,02 4,17 1'880,75 1'374,27| 73,070
12 Portainternain legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
PR.E.01810. |composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetral e ricacciata;
060.a b ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Portainterna
inlegno di abete due battenti
SOMMANO mq 37,38 232,75 8'700,20 481,99| 5,540
43 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.01850. |verniciataabase di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
010.a rinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezzain acciaio e 2
cerniere ad 1 battente ad 1 battente
SOMMANO mq 1,89 232,69 439,78 48,38/ 11,000
44 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la reaizzazione di solai ed
PR.E.01910. |impalcati, forniti e posti in operain conformitaal D.M. 14/01/2008, compreso eventuali
010.b fora ... per dare |'opera finita, escluso |'eventuale trattamento protettivo in acciaio S275
compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 816,30 3,66 2'987,66 852,98 28,550
45 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
PR.E.01910. |ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ...
070.e o di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a
linee diritte inferiate semplici
SOMMANO kg 86,28 6,14 529,76 53,66/ 10,130
46 Tela semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteal,
PR.E.01910. |cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi
110.a in operaTela semplici con profilati di lamiera pressopiegata
SOMMANO kg 201,47 517 1°041,60 422,89| 40,600
47 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
PR.E.02110. |dl'acqua con applicazione di isolante acrilico al'acqua
010.a SOMMANO mq, 1°325,18 2,10 2'782,88 0,00
48 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerdi, a
PR.E.02110. \norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerai ed organiche), applicato a
020.a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO mq 551,76 2,40 1'324,22 816,12| 61,630
49 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
PR.E.02120. |rasatura e imprimitura Su superfici interne. compenso per due mani a coprire
030.a compenso per due mani a coprire
SOMMANO mq, 1'325,18 3,59 4'757,40 3'373,95| 70,920
A RIPORTARE 95'053,98 26'452,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 95'053,98 26'452,26
50 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo normal
PR.E.02120. |DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permesbilita a vapore, per esterni
070.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
colorata
SOMMANO mq 551,76 7,28 4°016,81 2'857,56| 71,140
51 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante
PR.E.02310. |in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a
010.c tempe ... iunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 , 5 mm, larghezza visibile 35
mm . Con elementi pari am 4,00 Altezza 50 mm
SOMMANO m 9,80 77,12 755,78 99,54| 13,170
52 Giunto verticale per esterni, tipo aette esterne e corpo interno, con profilo portante in
PR.E.02310. |aluminio dafacciaa vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad ag ...
140.d i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per
larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
SOMMANO m 12,40 93,35 1'157,54 220,40 19,040
53 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo
PR.E.02310. |portante in aluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resi ...
150.d i, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per
larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm
SOMMANO m 5,50 81,58 448,69 97,77| 21,790
54 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso,
PR.E.18130. |ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
010.b SOMMANO m 105,10 13,77 1'447,23 781,94 54,030
55 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, postoin
PR.E.18160. |opera su infissi o0 porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
130.c esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
SOMMANO cad 2,00 198,46 396,92 32,23 8,120
56 Fornitura e posain opera di infisso in legno e alluminio a taglio termico per finestre e
PR.E.AP.001 |porte finestre, tipo SCIGLIANO INFISSI COMPOSITE L.A. 68 0 EQUIVALENTE, ad
.001 unao pitl ante ... ttuata con colore decorato legno scelto dalla Direzione dei Lavori sullal
base della campionatura offertada produttore.
SOMMANO mq 48,54 480,61 23'328,81 1'131,45] 4,850
57 Fornitura e posa in opera di pensilina modulare (dimensione totale 4,50mX1,35m) in
PR.E.AP.001 |vetro e acciaio pe esterni, realizzata secondo le prescrizioni dalla normativa vigente sia
.002 per pr ... 0. Lalavorazione si intende compresa di ogni altro onere e magistero necessari
per dare l'opera finitaa regoladarte.
SOMMANO mq 6,00 890,97 57345,82 141,13| 2,640
58 Fornitura e posa in oera di Portone d'ingresso in legno a 2 ante simmetriche con doppio
PR.E.AP.001 | pannello bugnato, interno ed esterno. Realizzato in Mogano Sapelli massello, spessore
.003 minimo ... e La lavorazione si intende compresa di ogni atro onere e magistero
necessari per darel'operafinita aregoladarte.
SOMMANO mq 4,32 829,99 3'585,56 174,98| 4,880
59 Forniturae posain operadi segndetica di sicurezzaquali cartelli monitori, segnalazione
PR.E.AP.001 |uscita ordinaria e di emergenza, segnaletica luminosa, ecc, installati nei vari punti de ...
.004 ficio, conforme d DPR 81/2008. Compresi tutti gli accessori necessari per la corretta
messa in opera della segnaletica.
SOMMANO cad 16,00 50,00 800,00 80,00/ 10,000
60 Fornitura e posain opera di faro LED per illuminazione esterna dello Stemma. Sono
PR.E.AP.001 \compresi |'assistenza muraria, larealizzazione del punto luce, i cavi, la minuteria e tutti
.005 gli accessori necessari per la corretta realizzazione della lavorazione per dare I'opera
finita aperfettaregolad'arte
SOMMANO cad 1,00 98,93 98,93 0,00
61 Oneri per smontaggio e successiva reinstalazione di modulo gestione rete dati,
PR.E.AP.001 \comprensivi di manutenzione straordinaria rete dati cablata gia esistente. Sono
.006 compresi la sostitu ... tenza muraria e quantaltro necessario compreso ogni onere e
magistero per dare I'operafinita a perfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 481,98 481,98 0,00
62 Oneri per manutenzione straordinaria di arredo urbano gia esistente, quale la
A RIPORTARE 136'918,05 32°069,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 136'918,05 32°069,26
PR.E.AP.001 |sistemazione delle aiuole e marciapiedi. Sono compresi la pulizia delle aiole e delle
.007 piante ivi alloc ... ra necessaria e quantatro necessario compreso ogni onere e
magistero per dare I'operafinita a perfettaregola darte.
SOMMANO cad 1,00 518,10 518,10 0,00
63 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con aimentazione a linea
PR.1.00110.0 | continua, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
70.b . necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 8,00 55,98 447,84 177,75| 39,690
64 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con aimentazione a linea
PR.1.00110.0 | continua, fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
80.a ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua cada alinea
per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO cad 4,00 56,28 225,12 88,88/ 39,480
65 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
PR.1.00110.1 |opera dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
30.b compre ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PV C per ambienti civili da5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 8,00 47,88 383,04 234,65 61,260
66 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.1.00120.0 |cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densitd, galeggiante silenzioso, tubo di
10.a ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola darte Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 3,00 302,70 908,10 119,96/ 13,210
67 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
PR.1.00120.0 |completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
60.a fless ... fornitura e posain opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48
in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 3,00 337,63 1012,89 133,30/ 13,160
68 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misuramin cm
PR.1.00130.0 | 180x180 fornito di porta con aperturaverso I'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
60.a indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,000 284226 2'842,26 444,25/ 15,630
69 DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile
PR.L.0140.2 SOMMANO cad 20,00 9,80 196,00 87,26 44,520
0.d
70 DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: con pulsante normamente aperto,
PR.L.0140.2 |unipolare 16 A
0.h SOMMANO cad 10,00 14,87 148,70 43,72| 29,400
71 PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO serie componibile 2P+T 10,16 A bipasso
PR.L.0150.2 SOMMANO cad 55,00 14,76 811,80 345,50, 42,560
0.d
72 PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO serie componibile 2P+T 10,16 A tipo
PR.L.0150.2 |UNEL
0.h SOMMANO cad 55,00 16,54 909,70 345,69, 38,000
73 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 |norme CEIl EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
od caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P* ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5,6 A; 2m
SOMMANO cad 3,00 79,72 239,16 10,67| 4,460
74 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 |norme CEIl EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
O.e caratteristiche ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10,32 A; 2m
SOMMANO cad 4,00 72,29 289,16 14,23| 4,920
75 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
PR.L.0170.2 |norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
0.h caratteristiche ... o eettrico ed il successivo collaudon. poli “P* ; correnti nominali; " In"
A RIPORTARE 145'849,92 34°115,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 145'849,92 34°115,12
(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10,32 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 72,29 72,29 3,56, 4,920
76 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
PR.L.0170.6 |conforme ale norme CEl EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
0.c caratteristiche-Tensione ... " (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenzide "A" 0 "AC" 1P+N; In=0,5,40 A; 4m; A; 1"m 0,03 A
SOMMANO cad 8,00 127,12 1°016,96 28,47, 2,800
77 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
PR.L.0170.7 |conforme ale norme CElI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
0.a caratteristiche:-Tensione ... ominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di
intervento differenzide "A" 0 "AC" 1P+N; In=0,5,6 A; 2m; A
SOMMANO cad 11,00 246,41 2'710,51 39,03/ 1,440
78 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine
PR.L.0190.7 |epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
0.b portello ... atura a chiave, conforme ale norme CEIl 23-48 |EC 670 e CEl EN 60439
Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90
SOMMANO cad 1,00 131,58 131,58 15,95/ 12,120
79 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 |verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
O.a 30, chiusur ... turaa chiave, conforme dle norme CEl 23-48 IEC 670 e CElI EN 60439
Quadri modulari aincasso da 12 moduli mm 340x340x90
SOMMANO cad 1,00 93,26 93,26 16,43 17,620
80 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 |verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
0.c 30, chiusur ... turaa chiave, conforme ale norme CEl 23-48 IEC 670 e CElI EN 60439
Quadri modulari aincasso da 36 moduli mm 340x590x90
SOMMANO cad 1,00 181,75 181,75 25,72| 14,150
81 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello
PR.L.0190.9 |verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
0.e 30, chiusur ... ura a chiave, conforme ale norme CEl 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439
Quadri modulari aincasso da 72 moduli mm 660x710x115
SOMMANO cad 1,00 328,93 328,93 35,06/ 10,660
82 Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 |incendio ( CEl 20-22 Il), non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), per tensioni nominali
0.b 450/750 V ad ... one CEl 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Per sistemi chiusi 0 incassatiUnipolare Sezione 1,5 mm;
SOMMANO m|  2'776,95 0,84 2'332,64 1'194,08/ 51,190
83 Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 |incendio ( CEl 20-22 Il), non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), per tensioni nominali
0.c 450/750 V ad ... one CEl 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Per sistemi chiusi 0 incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm|
SOMMANO m| 1'157,25 112 1'296,12 590,25 45,540
84 Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 |incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali
od 450/750 V ad ... zione CEl 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Per sistemi chiusi 0 incassatiUnipolare Sezione 4 mm;
SOMMANO m 172,27 151 260,13 102,67| 39,470
85 Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.0210.1 |incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali
0.e 450/750 V ad ... zione CEIl 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Per sistemi chiusi 0 incassatiUnipolare Sezione 6 mm;
SOMMANO m 346,10 2,10 726,81 268,70, 36,970
86 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.0210.1 |propagante di incendio ( CEl 20-22 Il), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
60.d contenuta emissione ... El 20-22 I, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressivae marchio IMQTripolare Sezione 3x6 mm;
SOMMANO m 35,00 5,93 207,55 51,18, 24,660
87 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
A RIPORTARE 155'208,45 36'486,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 155'208,45 36'486,22
PR.L.02160. |desercizio fino a 380 V c.a, in contenitore isolante serie modulare unipolare piu’
20.c neutro, fino a20 A
SOMMANO cad 2,00 32,92 65,84 17,72| 26,920
88 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV C auto estinguente,
PR.L.0240.1 |serie leggeralMQ, conforme alanorme CEl 23.14 V2, completo di sondatira - filo, giu
0.b . otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m 350,00 2,29 801,50 588,94/ 73,480
89 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV C auto estinguente,
PR.L.0240.1 |serie leggeralMQ, conforme alanorme CEl 23.14 V2, completo di sondatira - filo, giu
0.c . otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro mm 25
SOMMANO m 400,00 3,06 1°224,00 879,32| 71,840
90 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di aimentazione
PR.L.0240.1 |elettrica in polietilene ad dta densita, fornito in rotali, conforme ale norme NC F 68
30.b 171, ... erain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 50
SOMMANO m 40,00 3,20 128,00 54,80| 42,810
91 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-
O.e 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
196x152x70
SOMMANO cad 20,00 7,59 151,80 90,37, 59,530
92 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEIl 23-
O.f 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
294x152x70
SOMMANO cad 32,00 9,20 294,40 161,57 54,880
93 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiae
PR.L.0250.2 |plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEIl 23-
09 48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm
392x152x70
SOMMANO cad 1,00 11,81 11,81 5,57| 47,130
94 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per
PR.L.0250.6 |apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48
0.b SOMMANO cad 85,00 351 298,35 217,83 73,010
95 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
PR.L.03140. |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18 W
10.a SOMMANO cad 7,00 47,50 332,50 101,98| 30,670
96 Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con
PR.L.0540.6 |dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominae
O.e impulsiva di scarica (8/2 ... nopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione
nominale 440V c.a/585V c.c., livelo di protezione < 1,75 kV
SOMMANO cad 1,00 78,52 78,52 11,66| 14,850
97 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
PR.L.0780.2 |appositacondutturatelefonico a 1 coppia
0.c SOMMANO m 350,00 1,23 430,50 177,28| 41,180
98 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da
PR.L.0910.2 |incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti
0.a otipojack RIIVRJ12
SOMMANO cad 22,00 32,16 707,52 276,99, 39,150
99 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP
PR.L.1010.1 |schermato con laminain aluminio, 4 coppie armato, guainain pvc, cat. 5
0.h SOMMANO m 350,00 2,08 728,00 196,27| 26,960
100 PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RM5 CAT. 5, IN ABSterminae per cavi UTP
PR.L.1020.2 SOMMANO cad 20,00 20,97 419,40 72,30| 17,240
O.a
A RIPORTARE 160°880,59 39'338,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 160880,59 39'338,82
101 Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico
PR.L.AP.001 |da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme ale norme CEl EN 61009-1, con marchio IMQ
.001 avente le seguent ... di intervento differenziae "A" o "AC"; -Corrente nominae
differenziadle 1"m x A. 2P; In=0< 63A; 2m; A, 0,1; sdlettivo.
SOMMANO cad 3,00 196,88 590,64 13,35 2,260
102 Forniturae posain opera di relé ciclico, 230 V a.c., 2 contatti, 10A
PR.L.AP.001 SOMMANO cad 4,00 18,59 74,36 8,79/ 11,820
.002
103 Fornitura e posa in opera di supporti per scatole da incasso e placche a scelta della
PR.L.AP.001 |Direzione dei Lavori. Supporti e placche fino a3 posti
.003 SOMMANO cad 85,00 4,06 345,10 149,46| 43,310
104 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di emergenza rettangolari, per
PR.L.AP.001 |montaggio incassato, in materiale plastico autoestinguente. Con lampada fluorescente:
.004 11w
SOMMANO cad 22,00 41,15 905,30 145,03| 16,020
105 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED (LED PANEL), a
PR.L.AP.001 |sospensione, ad elevata efficienza energetica, adatto per l'installazione in luoghi di
.005 lavoro con pre ... oprismatizzato antiabbagliamento e dovra avere un indice UGR<19.
Dimensioni dell’ apparecchio: 1200x300mm, altezza 10 mm.
SOMMANO cadauno 71,00 208,07 14°772,97 468,30/ 3,170
106 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED (LED PANEL), a
PR.L.AP.001 |sospensione, ad elevata efficienza energetica, adatto per l'installazione in luoghi di
.006 lavoro con pre ... roprismatizzato antiabbagliamento e dovra avere un indice UGR<19.
Dimensioni dell’ apparecchio: 600x600mm, atezza 10 mm.
SOMMANO cadauno 4,00 168,36 673,44 26,33 3,910
107 Fornitura e posa in opera di multimetro digitale modulare monofase, completo degli
PR.L.AP.001 |accessori necessari per il funzionamento a regoladarte.
.007 SOMMANO cad 1,00 120,99 120,99 4,44| 3,670
108 FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di
PR.M.0510.1 | espansione a menbrana Vaso di espansione amembranadal 50
00.9 SOMMANO cad 1,00 368,54 368,54 168,16 45,630
109 Corpi scadanti costituiti da radiatori ad elementi di aluminio, completi di nipples di
PR.M.0710.3 | giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciaturadi colore bianco,
od .. issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514
(1SO) Altezza massima dell'elemento mm 680
SOMMANO|| 66°306,00 0,09 5967,54 1'325,99| 22,220
110 Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore murale monoblocco, da 80
PR.M.AP.Q0 |litri, con resistenza elettricaintegrata.
1.001 SOMMANO cad 1,00f 1183,77 1°183,77 31,13) 2,630
111 Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a condensazione con bruciatore modulante in
PR.M.AP.00 |acciaio inox, con termoregolazione climatica modulante in grado di ottimizzare le
1.002 prestazioni ... tema di aspirazione e scarico verticale dei fumi. Installazione in centrale
termica. Potenza termica utile pari a kW 78.
SOMMANO cad 1,00 6661,14 6'661,14 177,85 2,670
112 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
PR.M.AP.00 |dallarete di distribuzione principae, costituito da coppiadi valvole in ottone croma...
1.003 naco e del tinteggio. Sono esclusi ancheiil collettore di distribuzione e larete principae.
Per allaccio da collettore
SOMMANO cad 36,00 97,66 3'515,76 847,65 24,110
113 Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento e demineraizzazione composto dal
PR.M.AP.00 |vavole di intercettazione con filtro ispezionabile, disconnettore tipo BA, gruppo di
1.004 riempiment ... etarabile, contatore volumetrico, valvole di sfiato, cella
contaconducibilita e cartuccia per il trattamento dell'acqua.
SOMMANO cad 1,00 965,87 965,87 4,44/ 0,460
114 Fornitura e posa in opera di valvole di bilanciamento dinamico, modello GIACOMINI
PR.M.AP.00 |R206A o EQUIVALENTE, con cartuccia integrata di stabilizzazione della portata e
1.005 portasonde per prese di pressione. Misura: 3/4"
SOMMANO cad 2,00 172,28 344,56 10,65/ 3,090
A RIPORTARE 197°370,57 42'720,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 197°370,57 42'720,39
115 Ponteggio o incastellatura redizzato con eementi a telaio sovrapponibili, valutato per
PR.P.00310. |metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
030.a SOMMANO mq 551,76 3,07 1'693,90 1'149,31| 67,850
116 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
PR.P.00310. |metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
030.b SOMMANO ma/30gg 551,76 0,27 148,98 23,18, 15,560
117 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso
PR.P.00310. |accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1°
090.a mese o frazione
SOMMANO mq 95,00 5,98 568,10 395,80, 69,670
118 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metaliche prefabbricate, compreso
PR.P.00310. |accessori e fermapiede, vautato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni
090.b mese dopo il 1°
SOMMANO mq/30gg 95,00 0,39 37,05 24,99 67,440
119 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
PR.P.00310. |rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
100.a caratteristiche : | ... nferiore 2450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di dtezza effettivaNolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 6,40 17,61 112,70 33,33] 29,570
120 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
PR.P.00310. |rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
100.b caratteristiche : | ... inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di atezza effettivaNolo per ogni mese dopo il 1°
SOMMANO m/30gg 6,40 143 9,15 1,68/ 18,390
121 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
PR.R.00220. |mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
010.b muratura in pietrame muraturain pietrame
SOMMANO mc 4,86 210,82 1°024,59 809,93| 79,050
122 Demolizione di tramezzatura Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
PR.R.00220. |accatastamento dei materiali riutilizzabili €o di risultafino ad una distanza di 50 m Di
030.a spessore fino a10 cm
SOMMANO mq 50,62 3,49 176,66 128,63| 72,810
123 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
PR.R.00230. |l'avvicinamento del materiale di risulta a luogo di deposito provvisorio, in attesa del
010.a tras ... o di profondita Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza
fino acm 5 della sezione fino a 100 cm;
SOMMANO mg/cm 20,00 13,08 261,60 203,66/ 77,850
124 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
PR.R.00240. |quaunque mezzo In muratura di pietrame
010.b SOMMANO mc 7,22 353,95 2'555,52 1'121,36| 43,880
125 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
PR.R.00240. |quaunque mezzo In muratura di mattoni
010.c SOMMANO mc 0,50 341,90 170,95 73,97, 43,270
126 Demoalizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
PR.R.00260. |opera a mezzo di mdta o colla Demalizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
040.a compreso il sottofondo, posto in operaa mezzo di malta o colla
SOMMANO mq 36,95 7,71 284,88 225,14| 79,030
127 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
PR.R.00260. |su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuae calo in basso
080.a eavv ... toin materide plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo
cementizio o su preesistenti pavimenti
SOMMANO mq 320,83 2,25 721,87 569,77| 78,930
128 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
PR.R.00260. SOMMANO mc 3,55 12,85 45,62 36,06/ 79,040
110.a
129 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
A RIPORTARE 205'182,14 47'517,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 205'182,14 47'517,20
PR.R.00260. |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo scarico
120.a Demoliz ... tto in cacestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in a
SOMMANO mc 9,62 96,35 926,89 732,70, 79,050
130 Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
PR.R.00260. | Demdlizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
160.a SOMMANO mqg 68,87 5,79 398,76 314,94| 78,980
131 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolica o0 marmo, compresi eventuae calo
PR.R.00260. |in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
200.a scarico ... battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisor
SOMMANO m 303,44 1,29 391,44 308,30| 78,760
132 Demodlizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontai che inclinati
PR.R.00270. |comprese le opere a sbazo, escluso pavimento e sottofondo, escluso I'avvicinamento &
010.b luogo di de ... ico, ed il cao in basso dei materidi di risulta: spessore 20 cm compresa
la caldana spessore 20 cm compresa la caldana
SOMMANO mq 28,74 16,70 479,96 379,41 79,050
133 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
PR.R.00290. |cande, pianelle o tavolato e piccola orditurain legno compreso smontaggio di converse,
010.a cand ... manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o cande,
piandlle o tavolato e piccola orditurain legn
SOMMANO mq 52,02 12,85 668,46 528,35 79,040
134 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
PR.R.00290. |delle strutture stesse, cernita del materide riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento
040.b a luogo di deposito provvisorio. per strutture composte quali capriate per strutture
composte quali capriate
SOMMANO mc 2,17 115,62 250,90 198,33| 79,050
135 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
PR.R.00290. |grappe, il calo in basso e avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
060.a disce ... denti e candli di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il
calo in basso e avvicinamento a luogo di
SOMMANO m 150,00 5,27 790,50 624,89 79,050
136 Rete in acciaio dettrosadata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
PR.R.00350. |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola darte,
020.a compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliataa misura,
SOMMANO kg 975,82 2,44 2'381,00 497,63/ 20,900
137 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad aderenza migliorata compreso
PR.R.00540. |taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura, se richiesta, per I'esecuzione di armature
062.a di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entita Acciaio tondo in barre, del tipo
FeB 38K, FeB 44 K
SOMMANO kg 725,95 1,42 1'030,85 455,12| 44,150
138 Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm
PR.R.00580. |minimo e comunque di spessore non inferiore ala meta dello spessore della muratura
210.a esistente, incas ... tro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna
Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura
SOMMANO mq 13,14 42,24 555,03 0,00
139 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
PR.R.02110. |calcolato sulla superficie, inclusa l'eventua e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
010.a ... orto e accatastamento dei materidi riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
50 m Di superficiefino a3 m?
SOMMANO mq 73,10 8,28 605,27 445,42| 73,590
140 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
PR.R.02110. |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del
030.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materidi riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanzadi 50 m Di superficie fino a3 m?
SOMMANO mq 47,36 7,95 376,51 276,47| 73,430
141 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso
A RIPORTARE 214°037,71 52'278,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 214°037,71 52'278,76
PR.R.02110. |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
040.a ... dei materiai riutilizzabili €lo di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
portone interno o esterno in legno
SOMMANO mq 4,32 11,17 48,25 36,20/ 75,010
142 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
PR.R.02110. |parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
050.a orto e accatastamento dei materidi riutilizzabili €/o di risulta fino ad una distanza di 50
m Di superficiefino a3 m?
SOMMANO mq 183 7,76 14,20 10,41 73,290
143 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
PR.R.02110. |parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
050.b 0 e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Di superficieda3,01 a5 nm?
SOMMANO mq 1,89 6,48 12,25 8,83| 72,100
144 Rimozione di porte o cancdli in profilato di ferro o di dluminio cacolato sulla
PR.R.02110. |superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
060.a dedlle gra ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanzadi 50 m Di superficie fino a3 m?
SOMMANO mq 37,90 7,51 284,63 207,84| 73,020
145 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
PR.R.02120. |vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
010.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SOMMANO cad 11,00 6,42 70,62 55,86 79,100
146 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusuradelle
PR.R.02130. |tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialita di: 35.000,81.000 W
020.a SOMMANO cad 1,00 28,91 28,91 22,85/ 79,050
147 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle
PR.R.02130. |tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto arifiuto e quanto atro
030.a occorre. Radiatori in ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore fino a 6 elementi, per
radiatore
SOMMANO cad 32,00 6,42 205,44 162,50| 79,100
148 ARROTONDAMENTO
z S| DETRAGGONO -1,00 0,23 -0,23 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 214'701,78 52'783,25| 24,584
TOTALE euro 214'701,78 52'783,25| 24,584
A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 214'701,78 52'783,25| 24,584
M:000 <nessuna> euro 214'701,78 52'783,25| 24,584
M:000.001 Attrezzature di Cantiere euro 2'569,88 1628,29| 63,361
M:000.002 Demoalizioni e Rimozioni euro 197383,20 7°313,76| 37,732
M:000.003 Lavori Edili euro 134°491,73 33589,72| 24,975
M:000.004 Impianto Elettrico euro 35'107,99 6'886,47| 19,615
M:000.005 Impianto Termico euro 23149,21 3365,01 14,536
M:000.006 ARROTONDAMENTO euro -0,23 0,00/ 0,000
TOTALE euro 214'701,78 52'783,25| 24,584

Il Tecnico

A RIPORTARE




