


RELAZIONE TECNICA 

 

PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino (CZ), disponendo di un finanziamento di € 

150.000,00, finalizzato all’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza di aree comunali, con Determina n. 

173 del 05/08/2015, ha dato incarico ai sottoscritti Ingg. Francesco Costanzo e Basilio Mazzei da Lamezia 

Terme, e Arch. Marcello Mazza da Piane Crati, di predisporre un progetto relativo ad interventi da effettuare 

sul campo di calcetto annesso al polo scolastico di Via Casalinuovo e sul vecchio campo di calcio comunale 

sito in Viale Olimpico. 

Le aree e i manufatti interessati dagli interventi, sono tutti nella piena disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale, e sono facilmente accessibili dalla viabilità esterna. 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

I lavori in progetto consistono in una serie di interventi necessari per migliorare ed implementare le 

condizioni di sicurezza e di utilizzo delle strutture esistenti, nonché per effettuare lavori di riparazione 

ed adeguamento di alcune parti. 

In particolare, i due interventi consistono in:  

- campo di calcetto in Via Casalinuovo: si prevede di effettuare la sistemazione dell’area di gioco, del-

la recinzione e della gradinata laterale, nonché la nuova realizzazione della copertura della gradinata 

stessa, e l’installazione di un sistema di illuminazione lungo il percorso di accesso; 

- ex campo di calcio sito in Viale Olimpico: si prevede di intervenire mediante la sistemazione e crea-

zione di un marciapiede perimetrale all’area, l’installazione di un tratto di recinzione e la sistemazio-

ne dell’area posta lateralmente allo campo da tennis. 

Nelle previsioni di intervento si intende ripristinare il normale di utilizzo degli impianto, in condizioni di si-

curezza, effettuando una serie di lavori atti ad eliminare situazioni di pericolo e degrado, migliorando infine 

lo stato d’uso degli impianti. 

Di seguito si rip orta una descrizione dettagliata degli interventi previsti in progetto. 

 

CAMPO DI CALCETTO DI VIA CASALINUOVO 

Per effetto dei movimenti subiti negli anni dal terreno sottostante all’area di gioco, in alcuni punti del campo 

il piano orizzontale presenta delle variazioni di planarità con conseguente formazioni di discontinuità della 

superficie. Per sistemare tale situazione è necessario intervenire procedendo alla rimozione del manto esi-

stente (in erba sintetica), all’impermeabilizzazione del fondo, al rifacimento di un nuovo massetto per il ri-

pristino della planarità del piano ed al successivo posionamento di un nuovo manto in erba sintetica.  



L’mpermeabilizzazione del fondo e la realizzazione di un nuovo massetto sono già previsti in un altro inter-

vento già programmato dall’Amministrazione Comunale, che sarà realizzato con altro finanziamento. 

Con l’intervento si prevede di applicare un ulteriore strato di guaina impermeabilizzante su quella di cui al 

precedente punto, ed il successivo posizionamento del manto in erba sintetica, di tipo omologato dalla LND, 

intasato con sabbia silicea e granuli di gomma. 

Le gradinate saranno risagomate e trattate applicando una malta cementizia impermeabilizzante ed osmotica, 

miscelata con resina elasticizzante ed armata con rete sintetica ad alta resistenza in ambiente alcalino, su cui 

applicare successivamente un rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. 

Sulle gradinate sarà realizzata una copertura in legno lamellare e sovrastante manto di tegole in asfalto (tego-

la canadese). 

L’intervento sarà poi completato con l’installazione di nuove barriere lungo il corridoio di accesso e nella 

parte alta dell’area superiore (sarà di tipo trasparente lateralmente al campo di gioco e con paletti e grigliato 

metallico nella parti rimanenti), nonché con l’installazione di un sistema di illuminazione dei corridoi di ac-

cessi costituiti da n. 4 pali con lampade a led e lampade contapassi a led completi di canalizzazioni e linee di 

alimentazione. 

 

VECCHIO STADIO COMUNALE 

L’area in cui era ubicato il vecchio stadio comunale (Viale Olimpico) è attualmente costituita da una superfi-

cie libera, di cui una porzione è occupata da un campo da tennis con finitura di tipo sintetico, e la rimanente 

non è utilizzata ed ha una finitura in terreno battuto. 

Con il presente interventoi si intende procedere alla realizzazione della recinzione perimetrale della parte in 

terra battuta (la parte occupata dal campo da tennis sarà recintata a cura dell’Amministrazione Comunale), 

alla creazione dui un marciapiede parallelo a Viale Olimpico, ed alla creazione di un’area parcheggi (con si-

stemazione del piazzale esistente) in corrispondenza dell’area posta nel tratto iniziale dell’area sportiva. 

La recinzione sarà dello stesso tipo di quella prevista per l’area adiacente alla Scuola sita in Via Casalinuovo, 

e sarà realizzata con paletti e grigliato metallico. 

Il marciapiedi saròà realizzando posizionando un cordolo in conglomerato cementizio vibrocompresso e pia-

strelle in calcestruzzo (betonelle). 

L’area parcheggio in corrispondenza della sezione iniziale del terreno, sarà realizzata previo scotico dedl ter-

reno vegetale superiore, successivo rifacimento dello starto di fondeazione stradale e successiva finitura con 

manto di bitume (strato di base e binder). 

 

VARIE 

L’intervento non genera alcuna interferenza con l’ambiente circostante in quanto il cantiere di lavoro è loca-

lizzato in aree marginali al centro abitato, di proprietà Comunale, munite di un proprio accesso autonomo 

dalla viabilità principale. 



Non sono previste procedure espropriativa in quanto l’intervento è relativo ad aree già di disponibilità comu-

nale, nè interessa beni o immobili di interesse storico, artistico ed archeologico. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Per l’esecuzione del suddetto intervento si prevede il seguente quadro di spesa: 
 
A. LAVORI IMPORTI 

A.1 Lavori [PROGETTO] 113 484,12 €

A.2 Oneri sicurezza [non soggetti a ribasso] 1 265,88 €

 

TOTALE CONTRATTO 114 750,00 €
 [lavori netti + sicurezza] 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Iva 10% sui lavori 11 475,00 €

B.2 Spese Tecniche: 

B.2.1 Progettazione  6 450,00 €

CNPAIA 5% su B.2.1 322,50 €

IVA 22% su B.2.1 1 489,95 €

B.2.2 Direzione dei Lavori 6 000,00 €

CNPAIA 5% su B.2.2 300,00 €

IVA 22% su B.2.2 1 386,00 €

B.2.3 Collaudo 700,00 €

CNPAIA 5% su B.2.3 35,00 €

IVA 22% su B.2.3 161,70 €

B.2.4 Indagini geologiche 1 400,00 €

CNPAIA 2% su B.2.4 28,00 €

IVA 22% su B.2.4 314,16 €

B.2.5 Responsabile per la sicurezza 4 000,00 €

CNPAIA 5% su B.2.5 200,00 €

IVA 22% su B.2.5 924,00 €

B.6 imprevisti 63,69 €

totale 35 250,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE_B 35 250,00 €

TOTALE FINANZIATO 150 000,00 €

 
 

I Tecnici 
 

Arch. Marcello Mazza 
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