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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA  (Cat 1)

1 Lavori di rimozione del manto in erba sintetica esistente e della

ED.12 sabbia silicea di intaso, comprensiva della guaina

impermeabilizzante sottostante. Nel prezzo è compreso l'onere p ...

avoro ultimato dovrà essere fornita copia del formulario di

conferimento rifiuti ad impresa di smaltimento autorizzata.

1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´494,07 1´494,07

2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la

ED.11 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... i: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 m²)

FONDAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA 4,00 23,500 1,000 94,00

SOMMANO mc 94,00 5,91 555,54

3 Rinterro degli scavi con materiale di risulta proveniente da

ED.14 movimenti di materie all'interno dello stesso cantiere, scavo,

compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento ... o

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

rinterro fondazione 1,00 23,20 3,000 0,700 48,72

SOMMANO mc 48,72 5,10 248,47

4 Demolizione di struttura esistente in calcestruzzo armato con ausilio

ED.24 di martello demolitore meccanico. Nel prezzo è compreso l'onere

per il carico su automezzo, trasporto a rifiut ...  fornitura alla

Direzione Lavori di copia del formulario  di conferimento rifiuti ad

impresa di smaltimento autorizzata.

demolizione muretto 1,00 2,00 1,000 0,300 0,60

SOMMANO mc 0,60 185,74 111,44

5 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

ED.15 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... gni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Calcestruzzo

con dosaggio di cemento a 200 kg/mc

MAGRONE 2,00 0,90 23,500 0,200 8,46

MAGRONE 7,00 0,90 2,000 0,200 2,52

massetto 1,00 3,30 23,500 0,050 3,88

vialetto 1,00 45,00 1,200 0,050 2,70

SOMMANO mc 17,56 78,85 1´384,61

6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza

ED.16 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione

massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... ,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

FONDAZIONE 2,00 23,22 0,500 0,700 16,25

FONDAZIONE 7,00 2,30 0,500 0,700 5,64

SOMMANO mc 21,89 98,22 2´150,04

7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino

A   R I P O R T A R E 5´944,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 5´944,17

ED.17 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione

massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... ,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

PILASTRI 7,00 0,30 0,600 3,300 4,16

PILASTRI 7,00 0,30 0,600 4,000 5,04

TRAVI DI CORONAMENTO 2,00 23,22 0,300 0,300 4,18

TRAVI DI CORONAMENTO 2,00 2,30 0,300 0,300 0,41

SOMMANO mc 13,79 109,88 1´515,25

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

ED.19 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; Acciaio in barre tipo B450c, per armature

TRAVI DI FONDAZIONE 1,00 1680,000 1´680,00

TRAVI IN ELEVAZIONE 1,00 525,000 525,00

PILASTRI 1,00 2180,000 2´180,00

SOMMANO kg 4´385,00 1,50 6´577,50

9 Casseforme di qualunque tipo rette, centinate o curve, per getti di

ED.18 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fi ... e secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

per opere in fondazione ed elevazione

TRAVI DI FONDAZIONE 2,00 23,22 0,700 32,51

TRAVI DI FONDAZIONE 2,00 3,30 0,700 4,62

TRAVI DI FONDAZIONE 12,00 2,30 0,700 19,32

TRAVI DI FONDAZIONE 12,00 3,32 0,700 27,89

PILASTRI *(lung.=0,3+0,3+0,6+0,6) 7,00 1,80 2,900 36,54

PILASTRI *(lung.=0,3+0,3+0,6+0,6) 7,00 1,80 3,700 46,62

TRAVI IN ELEVAZIONE 2,00 21,12 0,900 38,02

TRAVI IN ELEVAZIONE 2,00 2,10 0,900 3,78

SOMMANO mq 209,30 36,13 7´562,01

10 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura

ED.03 portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,

incollato con colle resorciniche secondo le nor ... a Con schema

statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, per struttura

semplice (arcarecci e correntini).

TRAVI COPERTURA 7,00 8,00 0,200 0,500 5,60

TRAVETTI 5,00 23,20 0,120 0,160 2,23

SOMMANO mc 7,83 1´035,64 8´109,06

11 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di

ED.04 copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per

appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e

gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

TAVOLAME COPERTURA 8,00 23,500 0,040 7,52

SOMMANO mc 7,52 404,99 3´045,52

12 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato,

ED.01 costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a

freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di  ...  poliestere non

tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

COPERTURA GRADINATE 8,00 23,500 188,00

SOMMANO mq 188,00 9,06 1´703,28

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino

A   R I P O R T A R E 34´456,79
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R I P O R T O 34´456,79

13 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile a

ED.09 filo pavimento, con profilo portante e alette di ancoraggio in

alluminio, guarnizione in neoprene a tenuta stagna, ... perfetta regola

d’arte. Adatto per carichi di folla compatta e traffico di piccoli

automezzi di manutenzione del campo.

22,000 22,00

SOMMANO ml 22,00 63,73 1´402,06

14 Manto impermeabile prefabbricato costituito da doppia membrana

ED.02 bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata

a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi  ... poliestere non

tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPETTO 825,000 825,00

SOMMANO mq 825,00 15,73 12´977,25

15 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo

ED.21 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con

dosaggio controllato). Compreso la pulizia e  ... e e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'artee. Dosaggio di 300 kg di

cemento per mc di argilla espansa

Risagomatura area di gioco 825,000 0,070 57,75

SOMMANO mc 57,75 185,45 10´709,74

16 Fornitura e posa in opera di listello in legno di castagno o larice

ED.22 della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o

del tavolato in estremità alle palombelle di gronda.

listelli per copertura 1,00 23,20 23,20

listelli per copertura 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 39,20 2,69 105,45

17 Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione,

ED.05 poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di

gronde e scossaline: con rivestimento granulato con rivestimento

granulato.

copertura gradinate 1,00 23,50 8,000 188,00

SOMMANO mq 188,00 13,44 2´526,72

18 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso

ED.23 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato

preverniciato da 8/10 per sviluppi fino a 50 cm

canali di gronda 1,00 23,20 23,20

scossaline 2,00 8,00 16,00

scossaline 1,00 23,20 23,20

SOMMANO m 62,40 14,32 893,57

19 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la

ED.06 conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle

superfici da trattare con scortecciatore o car ... re l'intervento a

perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata con

vernice antitarlo a finitura cerata

PERLINE 8,00 23,500 188,00

SOMMANO mq 188,00 5,93 1´114,84

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino

A   R I P O R T A R E 64´186,42
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R I P O R T O 64´186,42

20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza

ED.16 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione

massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... ,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

RISAGOMATURA GRADINATE - SEZIONE 0.75 mq *

(larg.=(23,61+26,20)/2) 0,75 24,905 18,68

SOMMANO mc 18,68 98,22 1´834,75

21 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi

ED.20 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc. Acciaio tipo B450c

RISAGOMATURA GRADINI - 2.22 Kg/mq *(larg.=(23,61+

26,20)/2) 6,00 24,905 2,220 331,73

SOMMANO kg 331,73 1,79 593,80

22 Impermeabilizzazione di gradinate in c.a. previo pulizia accurata di

ED.10 tutte le superfici da impermeabilizzare, mediante idropulitrice,

spazzolatura e tutte le operazioni occorrenti  ... e del tipo Betonfix

RS o equivalente. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

gradinate 10,00 25,000 250,00

SOMMANO mq 250,00 25,42 6´355,00

23 Formazione della barriera longitudinale (h = 1,20 mt.) di

ED.29 separazione tra il campo di gioco e le gradinate, realizzata mediante

la fornitura e posa in opera di balaustra continua i ... deve essere

realizzata in modo da rispondere a rigidi criteri di sicurezza per

resistere alle azioni dinamiche impresse.

35,000 35,00

SOMMANO ml 35,00 170,12 5´954,20

24 Fornitura e posa in opera di manto sportivo in ERBA SINTETICA

ED.08 DI ULTIMA GENERAZIONE dotato di "ATTESTATO DI

SISTEMA RILASCIATO DALLA LND", drenante, in teli

prefabbricati, costitu ... BBIA SILICEA OMOLOGATA L.N.D.,

INTASAMENTO PRESTAZIONALEiGRANULI DI FIBRE

VEGETALI MISCELATE CON UN SOLO TIPO DI GOMMA.

825,000 825,00

SOMMANO mq 825,00 28,99 23´916,75

VECCHIO STADIO COMUNALE  (Cat 2)

25 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la

ED.11 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... i: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 m²)

AREA LATERALE 10,20 32,500 0,350 116,03

SOMMANO mc 116,03 5,91 685,74

26 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

ED.07 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, la profilatura delle pareti, la  ... i: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o

con trovanti fino ad 1 mc)

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino

A   R I P O R T A R E 103´526,66
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R I P O R T O 103´526,66

PER MARCIPEDE 48,50 1,450 0,200 14,07

SOMMANO mc 14,07 7,28 102,43

27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

ED.25 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  Tecniche, misurata

in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

8,70 29,400 0,250 63,95

SOMMANO mc 63,95 29,69 1´898,68

28 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

ED.26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI

TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  opera  di

conglomerato  bituminoso  per  strati  ... ogni lavorazione  ed  onere

per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato

compattato in opera

8,70 29,400 0,070 17,90

SOMMANO mc 17,90 114,42 2´048,12

29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ED.27 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra

4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta

maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

500,000 0,030 15,00

SOMMANO mc 15,00 133,69 2´005,35

30 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio

ED.28 vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,

compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og

... er dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: m Cordone prefabbricato da cm 10¸12x25x100

(larg.=68,10+29,40+8,70) 106,200 106,20

SOMMANO m 106,20 18,00 1´911,60

31 Formazione di marciapiedi in calcestruzzo colorato, realizzato

ED.13 mediante calcestruzzo drenante colorato costituito da malta

bicomponente (polvere+ghiaietto), ad alte prestazioni (re ... so ogni

onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Colorazione a scelta della Direzione Lavori.

227,070 0,150 34,06

SOMMANO mq 34,06 95,63 3´257,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 114´750,00

T O T A L E   euro 114´750,00

    Data, 05/08/2016

Il Tecnico
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