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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato, costituito da

ED.01 membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a

fiamma su massetto di  ...  poliestere non tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 188,00 9,06 1´703,28 505,36 29,670

2 Manto impermeabile prefabbricato costituito da doppia membrana bitume-polimero

ED.02 elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di

sottofondo, da pagarsi  ... poliestere non tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni onere

e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 825,00 15,73 12´977,25 3´850,35 29,670

3 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,

ED.03 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo

le nor ... a Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, per

struttura semplice (arcarecci e correntini).

SOMMANO mc 7,83 1´035,64 8´109,06 142,72 1,760

4 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore

ED.04 mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la

necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

SOMMANO mc 7,52 404,99 3´045,52 110,25 3,620

5 Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su

ED.05 struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento

granulato con rivestimento granulato.

SOMMANO mq 188,00 13,44 2´526,72 817,14 32,340

6 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle

ED.06 strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore

o car ... re l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata con

vernice antitarlo a finitura cerata

SOMMANO mq 188,00 5,93 1´114,84 299,67 26,880

7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

ED.07 di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, la profilatura delle pareti, la

... i: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO mc 14,07 7,28 102,43 5,71 5,570

8 Fornitura e posa in opera di manto sportivo in ERBA SINTETICA DI ULTIMA

ED.08 GENERAZIONE dotato di "ATTESTATO DI  SISTEMA RILASCIATO DALLA

LND", drenante, in teli prefabbricati, costitu ... BBIA SILICEA OMOLOGATA

L.N.D., INTASAMENTO PRESTAZIONALEiGRANULI DI FIBRE VEGETALI

MISCELATE CON UN SOLO TIPO DI GOMMA.

SOMMANO mq 825,00 28,99 23´916,75 3´766,89 15,750

9 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile a filo pavimento, con

ED.09 profilo portante e alette di ancoraggio in alluminio, guarnizione in neoprene a tenuta

stagna, ... perfetta regola d’arte. Adatto per carichi di folla compatta e traffico di

piccoli automezzi di manutenzione del campo.

SOMMANO ml 22,00 63,73 1´402,06 175,26 12,500

10 Impermeabilizzazione di gradinate in c.a. previo pulizia accurata di tutte le superfici

ED.10 da impermeabilizzare, mediante idropulitrice, spazzolatura e tutte le operazioni

occorrenti  ... e del tipo Betonfix RS o equivalente. Compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 250,00 25,42 6´355,00 2´736,46 43,060

11 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di

ED.11 arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico

sugli automezz ... i: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)

SOMMANO mc 210,03 5,91 1´241,28 75,23 6,060

12 Lavori di rimozione del manto in erba sintetica esistente e della sabbia silicea di
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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ED.12 intaso, comprensiva della guaina impermeabilizzante sottostante. Nel prezzo è

compreso l'onere p ... avoro ultimato dovrà essere fornita copia del formulario di

conferimento rifiuti ad impresa di smaltimento autorizzata.

SOMMANO corpo 1,00 1´494,07 1´494,07 1´275,34 85,360

13 Formazione di marciapiedi in calcestruzzo colorato, realizzato mediante calcestruzzo

ED.13 drenante colorato costituito da malta bicomponente (polvere+ghiaietto), ad alte

prestazioni (re ... so ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte. Colorazione a scelta della Direzione Lavori.

SOMMANO mq 34,06 95,63 3´257,16 740,35 22,730

14 Rinterro degli scavi con materiale di risulta proveniente da movimenti di materie

ED.14 all'interno dello stesso cantiere, scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il

compattamento ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 48,72 5,10 248,47 28,25 11,370

15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio

ED.15 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

vibrazion ... gni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Calcestruzzo con dosaggio di cemento a 200 kg/mc

SOMMANO mc 17,56 78,85 1´384,61 108,28 7,820

16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e

ED.16 conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe

di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

SOMMANO mc 40,57 98,22 3´984,79 296,87 7,450

17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e

ED.17 conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe

di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

SOMMANO mc 13,79 109,88 1´515,25 147,89 9,760

18 Casseforme di qualunque tipo rette, centinate o curve, per getti di conglomerati

ED.18 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fi ... e secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. per opere in fondazione ed elevazione

SOMMANO mq 209,30 36,13 7´562,01 3´598,00 47,580

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

ED.19 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; Acciaio in barre tipo B450c, per armature

SOMMANO kg 4´385,00 1,50 6´577,50 1´442,45 21,930

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

ED.20 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc. Acciaio tipo B450c

SOMMANO kg 331,73 1,79 593,80 106,71 17,970

21 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti

ED.21 autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso

la pulizia e  ... e e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'artee. Dosaggio

di 300 kg di cemento per mc di argilla espansa

SOMMANO mc 57,75 185,45 10´709,74 1´740,33 16,250

22 Fornitura e posa in opera di listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3

ED.22 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle

di gronda.

SOMMANO m 39,20 2,69 105,45 35,01 33,200

23 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

ED.23 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di

sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10 per sviluppi fino a 50 cm

SOMMANO m 62,40 14,32 893,57 397,37 44,470

24 Demolizione di struttura esistente in calcestruzzo armato con ausilio di martello

ED.24 demolitore meccanico. Nel prezzo è compreso l'onere per il carico su automezzo,

trasporto a rifiut ...  fornitura alla Direzione Lavori di copia del formulario  di
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conferimento rifiuti ad impresa di smaltimento autorizzata.

SOMMANO mc 0,60 185,74 111,44 46,59 41,810

25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa

ED.25 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO mc 63,95 29,69 1´898,68 21,27 1,120

26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO

ED.26 BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e

posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strati  ... ogni lavorazione  ed  onere

per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato compattato in opera

SOMMANO mc 17,90 114,42 2´048,12 40,76 1,990

27 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

ED.27 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei

impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione

indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

SOMMANO mc 15,00 133,69 2´005,35 60,76 3,030

28 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,

ED.28 escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di

cemento, ed og ... er dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: m Cordone prefabbricato da cm 10¸12x25x100

SOMMANO m 106,20 18,00 1´911,60 632,74 33,100

29 Formazione della barriera longitudinale (h = 1,20 mt.) di separazione tra il campo di

ED.29 gioco e le gradinate, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di balaustra

continua i ... deve essere realizzata in modo da rispondere a rigidi criteri di sicurezza

per resistere alle azioni dinamiche impresse.

SOMMANO ml 35,00 170,12 5´954,20 1´114,63 18,720

Parziale LAVORI A MISURA euro 114´750,00 24´318,64 21,193

T O T A L E   euro 114´750,00 24´318,64 21,193
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 114´750,00 24´318,64 21,193

M:000 <nessuna> euro 114´750,00 24´318,64 21,193

M:000.001     CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA euro 102´840,92 22´775,49 22,146

M:000.002     VECCHIO STADIO COMUNALE euro 11´909,08 1´543,15 12,958

TOTALE  euro 114´750,00 24´318,64 21,193

    Data, 05/08/2016
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