COMUNE di SAN MANGO D'AQUINO

Provincia di Catanzaro

Progetto esecutivo
Sistemazione e messa in sicurezza viabilita interna e spazi
pubblici attrezzati

Elaborato

Tav. E.08 Stima incidenza manodopera

Committente Progettisti
Comune di San Mango d'Aquino Progettisti

Dott. Ing. Francesco COSTANZO
Dott. Ing. Basilio MAZZEI

Dott. Arch. Marcello MAZZA

Direttore dei lavori

Dott. Ing. Francesco COSTANZO
Dott. Ing. Basilio MAZZEI

. Dott. Arch. Marcello MAZZA
Impresa Appaltatrice Geom. Pasquale COSTANZO

Responsabile del Procedimento

Geom. Franco TORCHIA

Coordinatore della Sicurezza

Geom. Pasquale COSTANZO

Data Aggiornamento Aggiornamento
ottobre 2015




Comune di San MAngo d'Aquino
Provincia di Catanzaro

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Sistemazione e messa in sicurezza viabilita interna e spazi pubblici
attrezzati

COMMITTENTE: | Comune di San Mango d'Aquino

Data, 05/08/2016
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato, costituito da
ED.O1L membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 °C, applicata a
fiamma su massetto di ... poliestere non tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni
onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 188,00 9,06 17703,28 505,36 29,670
2 Manto impermeabile prefabbricato costituito da doppia membrana bitume-polimero
ED.02 clastomerica, flessibilita a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi ... poliestere non tessuto spessore 3 mm. Compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 825,00 15,73 12°977,25 3'850,35| 29,670
3 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
ED.03 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo
le nor ... a Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, per
struttura semplice (arcarecci e correntini).
SOMMANO mc 7,83 1'035,04 8109,06 142,72 1,760
4 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore
ED.04 mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la
necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO mc 7,52 404,99 3°045,52 110,25 3,620
5 Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su
ED.05 struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento
granulato con rivestimento granulato.
SOMMANO mq 188,00 13,44 2°526,72 817,14| 32,340
6 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
ED.06 strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore
o car ... re l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata con
vernice antitarlo a finitura cerata
SOMMANO mq 188,00 5,93 1'114,84 299,67| 26,880
7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggottc
ED.07 di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, la profilatura delle pareti, la
... 1 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simil;
o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 14,07 7,28 102,43 5,71, 5,570
8 Fornitura e posa in opera di manto sportivo in ERBA SINTETICA DI ULTIMA
ED.O8 GENERAZIONE dotato di "ATTESTATO DI SISTEMA RILASCIATO DALLA
LND", drenante, in teli prefabbricati, costitu ... BBIA SILICEA OMOLOGATA
L.N.D., INTASAMENTO PRESTAZIONALEiGRANULI DI FIBRE VEGETALI
MISCELATE CON UN SOLO TIPO DI GOMMA.
SOMMANO mq 825,00 28,99 23'916,75 3'766,89| 15,750
9 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile a filo pavimento, con
ED.09 profilo portante e alette di ancoraggio in alluminio, guarnizione in neoprene a tenuta
stagna, ... perfetta regola d’arte. Adatto per carichi di folla compatta e traffico di
piccoli automezzi di manutenzione del campo.
SOMMANO ml 22,00 63,73 1'402,06 175,26 12,500
10 Impermeabilizzazione di gradinate in c.a. previo pulizia accurata di tutte le superfici
ED.10 da impermeabilizzare, mediante idropulitrice, spazzolatura e tutte le operazioni
occorrenti ... e del tipo Betonfix RS o equivalente. Compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 250,00 25,42 6°355,00 2°736,46| 43,060
11 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
ED.11 arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezz ... i: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc 210,03 591 1'241,28 75,23| 6,060
12 Lavori di rimozione del manto in erba sintetica esistente e della sabbia silicea di
A RIPORTARE 62'494,19 127485,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 62°494,19 12°485,04
ED.12 intaso, comprensiva della guaina impermeabilizzante sottostante. Nel prezzo ¢
compreso l'onere p ... avoro ultimato dovra essere fornita copia del formulario di
conferimento rifiuti ad impresa di smaltimento autorizzata.
SOMMANO corpo 1,00 1'494,07 1'494,07 1'275,34| 85,360
13 Formazione di marciapiedi in calcestruzzo colorato, realizzato mediante calcestruzzo
ED.13 drenante colorato costituito da malta bicomponente (polvere+ghiaietto), ad alte
prestazioni (re ... so ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola
d’arte. Colorazione a scelta della Direzione Lavori.
SOMMANO mq 34,06 95,63 3'257,16 740,35| 22,730
14 Rinterro degli scavi con materiale di risulta proveniente da movimenti di materie
ED.14 all'interno dello stesso cantiere, scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 48,72 5,10 248,47 28,25/ 11,370
15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio,
ED.15 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
vibrazion ... gni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Calcestruzzo con dosaggio di cemento a 200 kg/mc
SOMMANO mc 17,56 78,85 1'384,61 108,28 7,820
16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e
ED.16 conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe
di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
SOMMANO mc 40,57 98,22 3984,79 296,87| 7,450
17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e
ED.17 conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe
di lavorabilita ( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
SOMMANO mc 13,79 109,88 1'515,25 147,89 9,760
18 Casseforme di qualunque tipo rette, centinate o curve, per getti di conglomerati
ED.18 cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fi ... e secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere in fondazione ed elevazione
SOMMANO mq 209,30 36,13 7'562,01 3'598,00| 47,580
19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
ED.19 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; Acciaio in barre tipo B450c, per armature
SOMMANO kg|  4'385,00 1,50 6'577,50 1'442,45| 21,930
20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
ED.20 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc. Acciaio tipo B450c
SOMMANO kg 331,73 1,79 593,80 106,71| 17,970
21 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti
ED.21 autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso
la pulizia e ... e e magistero per dare 'opera finita a perfetta regola d'artee. Dosaggio
di 300 kg di cemento per mc di argilla espansa
SOMMANO mc 57,75 185,45 107709,74 17740,33| 16,250
22 Fornitura e posa in opera di listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3
ED.22 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremita alle palombelle
di gronda.
SOMMANO m 39,20 2,69 105,45 35,01 33,200
23 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
ED.23 ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10 per sviluppi fino a 50 cm
SOMMANO m 62,40 14,32 893,57 397,37 44,470
24 Demolizione di struttura esistente in calcestruzzo armato con ausilio di martello
ED.24 demolitore meccanico. Nel prezzo ¢ compreso l'onere per il carico su automezzo,
trasporto a rifiut ... fornitura alla Direzione Lavori di copia del formulario di
A RIPORTARE 100°820,61 22°401,89

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 100°820,61 22°401,89
conferimento rifiuti ad impresa di smaltimento autorizzata.
SOMMANO mc 0,60 185,74 111,44 46,59| 41,810
25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
ED.25 I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 63,95 29,69 1'898,68 21,27, 1,120
26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO
ED.26 BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e
posa in opera di conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed oner¢
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera
SOMMANO mc 17,90 114,42 2°048,12 40,76/ 1,990
27 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
ED.27 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
impianti, ... ompresa tra 4%+7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
SOMMANO mc 15,00 133,69 2°005,35 60,76/ 3,030
28 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
ED.28 escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed og ... er dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: m Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100
SOMMANO m 106,20 18,00 1'911,60 632,74 33,100
29 Formazione della barriera longitudinale (h = 1,20 mt.) di separazione tra il campo di
ED.29 gioco e le gradinate, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di balaustra
continua i ... deve essere realizzata in modo da rispondere a rigidi criteri di sicurezza
per resistere alle azioni dinamiche impresse.
SOMMANO ml 35,00 170,12 5'954,20 1'114,63| 18,720
Parziale LAVORI A MISURA euro 1147750,00 24'318,064| 21,193
TOTALE euro 114°750,00 24'318,64| 21,193

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1147750,00 24'318,64| 21,193
M:000 <nessuna> euro 114°750,00 24'318,64| 21,193
M:000.001 CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA euro 102°840,92 22°775,49| 22,146
M:000.002 VECCHIO STADIO COMUNALE euro 117909,08 17543,15| 12,958
TOTALE euro 114°750,00 24°318,64| 21,193

Data, 05/08/2016

11 Tecnico
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