ALLEGATO "C"

Comune di San Mango d'Aquino
Provincia di CZ

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA" INTERNA E SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino.

CANTIERE: viale olimpico, via Casalinuovo, San Mango d'Aquino (CZ)

San Mango d'Aquino, 23/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Costanzo Pasquale)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Torchia Francesco)

Geometra Costanzo Pasquale

via Giovanni XXIII

88040 San Mango d'Aquino (CZ)

Tel.: $EMPTY_CSP_09% - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: pcostanzo2@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.01.020.00
1a

2
01.01.020.00
1l

3
01.03.001.00
1a

4
01.03.001.00
11

5
02.10.200.00
1

6
02.10.020.00
1a

7
02.10.080.00
1

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante ferri tondi & 22
infissi a terra e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per il primo mese.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1] *(par.ug.=(125,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Recinzione del cantiere mediante ferri tondi & 22
infissi a terra e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di
mese successivo.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 2] *(par.ug.=(125,00)*2)

SOMMANO m2*mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1] *(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni
mese o parte di mese successivo.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 2] *(par.ug.=(3,00)*2)

SOMMANO m2*mesi

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o0 a
batteria; costo mensile.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 3] *
(par.ug.=(4,00)*3)

SOMMANO cad.*mesi

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla
di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle
norme; sono compresi l'installazione graffettata e le
giunzioni; da 3x2,5 mm2.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa

SOMMANO mi

Trasformatore monofase di sicurezza, in
alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V
c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al

125,00

250,00

3,00

6,00

12,00

1,00

25,00

125,00

125,00

250,00

250,00

3,00

3,00

6,00

6,00

12,00

12,00

25,00

25,00

6,01 751,25

0,39 97,50

16,63 49,89

0,30 1,80

0,70 8,40

11,10 277,50

A RIPORTARE

1°186,34

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°186,34

8
04.13.020.00
1a

9
04.13.002.00
1a

10
04.13.140.00
1a

cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione
luminosa [mesi: 3] *(par.ug.=(2,00)*3)

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.
Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al

cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

San Mango d'Aquino, 23/12/2015

Il Tecnico

6,00

2,00

2,00

1,00

6,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

11,60 69,60

2,56 5,12

1,29 2,58

2,23 2,23

1°265,87

1°265,87

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino [ v.1/10]




