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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Demolizioni  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
PR.R.0210.1 terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
0.b servizio, schermature ed inoltre ogni o ... i discarica: per fabbricati
22/03/2019 con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e

muratura, vuoto per pieno
demolizione tetto 310,00 0,50 1,600 248,00
demolizione piano primo 310,00 3,000 930,00
demolizione piano semiterrato 214,00 4,000 856,00
demozione fondazione 214,00 1,000 214,00
terrazzo ovest 64,00 4,000 256,00
muro zona Ovest 10,00 1,000 4,000 40,00

SOMMANO mc 2´544,00 16,15 41´085,60

2 / 2 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali,
PR.R.0260.6 battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla
0.a veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore
22/03/2019 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali

350,00

SOMMANO mq 350,00 11,27 3´944,50

3 / 3 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.d comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... responsione degli
22/03/2019 oneri relativi. Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o

elettroniche fuori uso CER 17.02.16.
1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 1,52 1´520,00

4 / 4 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.e comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... nza oggettiva
22/03/2019 dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri

relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
termosifoni 50,00 100,000 5´000,00
condotte acs 100,00 100,000 10´000,00
riscaldamento 100,00 150,000 15´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,10 3´000,00

5 / 5 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o
22/03/2019 scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,

mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
pavimentazione piano semiterrato 190,00 0,100 1800,000 34´200,00
tramezzature piano semiterrato 36,00 3,000 250,000 27´000,00
solaio semiterrato 190,00 250,000 47´500,00
tramezzatura piano primo 62,07 2,700 250,000 41´897,25
solai piano primo 290,00 250,000 72´500,00
pavimentazione sopra terro piano primo 90,00 250,000 22´500,00
tramezzature interne primo pianio 70,00 2,70 100,000 18´900,00
copertura 310,00 35,000 10´850,00
copertura 9,40

SOMMANO kg 275´356,65 0,06 16´521,40

6 / 6 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 66´071,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´071,50

PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.c comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... to smaltimento
25/03/2019 autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in vetro

CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
finestre 20,00 50,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,10 100,00

7 / 7 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.t comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... rà evidenza
25/03/2019 oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione

degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
finestre 30,00 250,000 7´500,00

SOMMANO kg 7´500,00 0,10 750,00

8 / 8 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.0160.1 proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0.h comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... ll'avvenuto
22/03/2019 smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.

Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
fondazioni semi terrato ed primo piano 145,00 0,40 0,500 2500,000 72´500,00
muro contenimento piano semiT con terrazzo 36,00 4,00 0,300 2500,000 108´000,00
pilastri ST *(par.ug.=6*3,5) 21,00 0,45 0,450 2500,000 10´631,25
travi piano ST 59,00 0,45 0,500 2500,000 33´187,50
pilastri piano primo *(par.ug.=17*3) 51,00 0,30 0,300 2500,000 11´475,00
travi piano primo 145,00 0,30 0,500 2500,000 54´375,00
travetti solaio 145,00 0,30 0,500 2500,000 54´375,00
Vedi voce n° 2 [mq  350.00] 0,10 2500,000 87´500,00

SOMMANO kg 432´043,75 0,06 25´922,63

9 / 9 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.0110.3 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
0.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... m: in rocce
22/03/2019 sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 mc)
sbancamento 180,00 4,000 720,00
scavo per fondazione 3,00 27,00 0,600 1,500 72,90
scavo per fondazione 5,00 13,50 0,600 1,500 60,75

SOMMANO mc 853,65 6,10 5´207,27

10 / 10 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
PR.E.0150.4 qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
0.a dimensioni, per trasporto in luogo di deposito  ... a di viaggio allo
22/03/2019 scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 9 [mc  853.65] 0,80 682,92

SOMMANO mc 682,92 5,94 4´056,54

11 / 11 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
PR.E.0150.1 terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
0.a lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
22/03/2019 autorizzata per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 10 [mc  682.92] 0,20 136,58

SOMMANO mc 136,58 7,72 1´054,40

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 103´162,34
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R I P O R T O 103´162,34

Opere di Sostegno  (SpCat 2)
Struttura in c.a.  (Cat 1)

12 / 12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.a prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta
22/03/2019 regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
magrone sottofondazione 5,00 13,70 0,600 0,100 4,11

3,00 27,00 0,600 0,100 4,86

SOMMANO mc 8,97 93,82 841,57

13 / 13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
22/03/2019 arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
muro NORD 2,00 35,00 0,300 21,00
muro Ovest 2,00 10,00 0,300 6,00

SOMMANO mq 27,00 35,03 945,81

14 / 14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
22/03/2019 arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
muro NORD 2,00 35,00 3,500 245,00
muro OVEST 2,00 10,00 3,500 0,500 35,00

SOMMANO mq 280,00 44,69 12´513,20

15 / 15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e
22/03/2019 ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe

di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
muro NORD 35,00 2,00 0,300 21,00
muro OVEST 10,00 2,00 0,300 6,00

SOMMANO mc 27,00 118,90 3´210,30

16 / 16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e
22/03/2019 ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di

esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
muro NORD 35,00 3,50 0,250 30,63
muro OVEST *(lung.=3,50/2) 10,00 1,75 0,250 4,38

SOMMANO mc 35,01 129,51 4´534,15

17 / 17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
22/03/2019 legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

Vedi voce n° 15 [mc  27.00] 80,00 2´160,00
Vedi voce n° 16 [mc  35.01] 10,00 350,10

SOMMANO kg 2´510,10 1,90 4´769,19

------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 129´976,56
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R I P O R T O 129´976,56

Nuovo Edificio  (SpCat 3)

18 / 20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.a prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta
01/04/2019 regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
magrone sottofondazione 325,00 0,050 16,25

SOMMANO mc 16,25 93,82 1´524,58

19 / 21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
22/03/2019 arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
travi fondazione 10,00 13,70 0,800 109,60
travi fondazione 6,00 27,00 0,800 129,60

SOMMANO mq 239,20 35,03 8´379,18

20 / 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.E.0330.1 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
22/03/2019 arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
pilastri interni 3,00 1,80 3,300 17,82
pilastri esterni 12,00 0,90 3,300 35,64
travi interne 10,00 1,30 6,300 81,90
travi esterne 12,00 0,80 6,300 60,48
sbaldo sopra entrata principale zona ovest 10,20 0,200 2,04

SOMMANO mq 197,88 44,69 8´843,26

21 / 23 Pannello cassero a perdere del tipo Celenit spessore 5 o 6 centimetri
O.C.06 in fibra di legno  di abete rosso mineralizzata e legata con cemento
22/03/2019 Portland grigio.

Euroclasse B-s1, d0. Conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN
13964.
pilastri (sui tre lati del pilastro) 12,00 0,70 3,300 27,72
travi esterne () 12,00 1,00 6,300 75,60
ponte termico serramenti 4,00 8,00 0,200 6,40
ponte termico serramenti 2,00 7,00 0,200 2,80
ponte termico serramenti 5,00 4,00 0,200 4,00
ponte termico serramenti 2,00 6,00 0,200 2,40
porte ingresso 2,00 6,00 0,200 2,40

SOMMANO mq 121,32 63,22 7´669,85

22 / 24 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e
22/03/2019 ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe

di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
travi Y 5,00 13,70 0,400 0,800 21,92
travi X 3,00 27,00 0,400 0,800 25,92

SOMMANO mc 47,84 118,90 5´688,18

23 / 25 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e
22/03/2019 ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di

esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 162´081,61
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R I P O R T O 162´081,61

pilastri 15,00 3,30 0,300 0,600 8,91
travi Y 5,00 13,70 0,300 0,500 10,28
travi X 3,00 27,00 0,300 0,500 12,15
sbalzo zona Ovest, sopra entrata principale 8,20 1,000 0,200 1,64

SOMMANO mc 32,98 129,51 4´271,24

24 / 26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
22/03/2019 legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

Vedi voce n° 24 [mc  47.84] 94,00 4´496,96
Vedi voce n° 25 [mc  32.98] 100,00 3´298,00

SOMMANO kg 7´794,96 1,90 14´810,42

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 181´163,27
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finiture civili interne  (Cat 3)

25 / 27 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole
PR.E.0790.4 in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione
0.e orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanal ... minimo mm 8 e
22/03/2019 del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno

spessore pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm
8,00 6,30 6,000 302,40

SOMMANO mq 302,40 38,43 11´621,23

26 / 28 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.a prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta
22/03/2019 regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Vedi voce n° 27 [mq 302.40] 0,040 12,10

SOMMANO mc 12,10 93,82 1´135,22

27 / 29 Parete di tamponamento da intonacare realizzata con blocchi
O.C.01 multistrato in calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo Lecablocco
22/03/2019 Bioclima Zero 19t Tamponamento di spessore cm 36 pro ...  il blocco

posto all'interno con quello posto all'esterno da inserire nei giunti di
malta della muratura ogni 2 corsi.
Lecablotto 19T 12,00 6,30 3,300 249,48

finestre -42,16

Sommano positivi mq 249,48
Sommano negativi mq -42,16

SOMMANO mq 207,32 120,68 25´019,38

28 / 30 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
PR.E.0820.1 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
00.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
22/03/2019 perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25

cm): con malta idraulica
aule 25,00 3,300 82,50
scodellamento 13,00 3,300 42,90
aule insegnanti 5,50 3,300 18,15
bagni 20,00 3,300 66,00

SOMMANO mq 209,55 32,56 6´822,95

29 / 31 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.5 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.a mm, con predisposte poste e guide, rif ... zo metallico alla pezza, per
22/03/2019 spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con

malta fine di pozzolana
Vedi voce n° 29 [mq  207.32] 2,00 414,64
Vedi voce n° 30 [mq  209.55] 2,00 419,10
intonaco su ponti termici 10,00

SOMMANO mq 843,74 21,61 18´233,22

30 / 32 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
PR.E.1620.1 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
10.a calce in polvere e 60 parti di gess ... , dello spessore non inferiore a 5
22/03/2019 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche

già predisposte
Vedi voce n° 31 [mq  843.74] 0,05 42,19

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 42,19 243´995,27
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R I P O R T O 42,19 243´995,27

SOMMANO mq 42,19 4,29 181,00

31 / 33 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
PR.E.2110.2 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
0.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante,
22/03/2019 ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

Vedi voce n° 32 [mq 42.19] 0,05 2,11

SOMMANO mq 2,11 2,45 5,17

32 / 34 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i
PR.E.2120.6 ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura,
0.b stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato
22/03/2019 Vedi voce n° 30 [mq  209.55] 2,00 0,05 20,96

SOMMANO mq 20,96 5,92 124,08

33 / 35 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca,
PR.E.2120.7 secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e
0.a permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in
22/03/2019 due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca

Vedi voce n° 29 [mq  207.32] 2,00 0,05 20,73

SOMMANO mq 20,73 6,52 135,16

34 / 36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
PR.E.1520.1 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
0.a BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con
22/03/2019 idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
bagni 12,00 1,800 21,60
bagno ds 8,00 1,800 14,40
bagno insegnanti 8,00 1,800 14,40

SOMMANO mq 50,40 40,83 2´057,83

35 / 37 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15,
PR.E.1330.1 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
0.a fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... pulitura nonché
22/03/2019 ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o

bugnata dello spessore pari a 8-10 mm
bagno 22,00

SOMMANO mq 22,00 43,03 946,66

36 / 38 Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815/PAV.01 1997
O.C.04 EN 14041/2004), con supporto di base in fibra di legno ad elevata
22/03/2019 densità (HDF) con resistenza all’abrasione superfic ... lunghezza

1285 mm-Larghezza 192 mm, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte
aule e mensa 310,00

SOMMANO mq 310,00 21,99 6´816,90

37 / 42 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
PR.E.1410.1 dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza
0.b non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... era con malta bastarda
22/03/2019 comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di

giunti e grappe: Bardiglio
4,00 2,40 9,60
3,00 2,00 6,00

SOMMANO m 15,60 34,04 531,02

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 254´793,09



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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38 / 43 Serramento in PVC a bassissima trasmittanza per rientrare nei limiti
O.C.05 edificio 2019/2021 (nZEB) composto da triplo vetro. Infissi in pvc di
22/03/2019 colore bianco, ad alta resilienza, con an ... pera su preesistente

controtelaio. Altre caratteristiche: antinfortunistico e
antisfondamento, valore termico vetro 0,8.

1,00 1,90 2,400 4,56
1,00 2,40 3,000 7,20
3,00 2,40 2,000 14,40
3,00 2,00 1,500 9,00
1,00 2,00 1,000 2,00
5,00 1,00 1,000 5,00

SOMMANO 42,16 404,80 17´066,37

39 / 44 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno
PR.E.1810.1 o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
00.a maestro di sezione minima 9x4,5 c ... trati nei canti, maniglie e
22/03/2019 bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in

compensato in legno di pioppo
10,00

SOMMANO mq 10,00 189,73 1´897,30

40 / 45 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
PR.E.18160. cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
130.a due battenti Maniglione interno e placca esterna
22/03/2019 2,00

SOMMANO cad 2,00 173,81 347,62

41 / 91 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:
PR.E.1580.3 Afrormosia, faggio, rovere
0.a aule 3,00 25,00 75,00
25/03/2019 sala 80,00 80,00

SOMMANO m 155,00 13,07 2´025,85

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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soluzione copertura  (Cat 4)

42 / 39 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
PR.E.1910.1 realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
0.c conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali fora ... er dare
22/03/2019 l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S

355 compreso eventuali tiranti e bulloni
massa profilati come da calcolo strutturale per struttura portante tetto
con IPE160 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 4,07 10´175,00

43 / 40 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
O.C.07 autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
22/03/2019 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra
15 mm

8,00 6,30 6,000 302,40

SOMMANO mq 302,40 34,98 10´577,95

44 / 41 Fornitura materiali ed installazione a perfetta regola d’arte di
O.C.02 soluzione di copertura realizzata con pannello grecato coibentato [tipo
22/03/2019 marchio Profiltek], completo di fornitura e ... fili omega (altezza 8cm)

- installazione di lamiera sopra i profili omega
I materiali sono comprensivi di montaggio.

1,00

SOMMANO mq 1,00 39´450,00 39´450,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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Impianti  (SpCat 4)
Impianto elettrico  (Cat 5)

45 / 46 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico composto da
O.I.01 moduli fotovoltaici, inverter di trasformazione DC/AC, batteria di
22/03/2019 accumulo al litio.

Caratteristiche moduli FV: pot ... atteria automobilistica. Tutti i
prodotti sono certificati secondo le norme e gli standard internazionali
di prodotto.

1,00

SOMMANO 1,00 18´618,52 18´618,52

46 / 47 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
L0.001.010.0 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
10.b muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare
13/02/2017 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato pesante
Illuminazione Ordinaria 47,00
Illuminazione Emergenza 6,00

SOMMANO cad 53,00 27,10 1´436,30

47 / 48 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
L0.001.010.2 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
50.b muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... UNEL 10/16A e
13/02/2017 bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia presa - UNEL e

Bivalente 10/16A - con corrugato pesante
Punti presa FM 35,00

SOMMANO cad 35,00 38,39 1´343,65

48 / 49 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L0.001.010.3 eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico
30.b di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C i ... a compiuta a regola d'arte
13/02/2017 Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata

con tubo corrugato pesante
Punto TV 3,00

SOMMANO cad 3,00 27,26 81,78

49 / 50 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L0.001.010.3 eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto
50.b telefonico con guaina in PVC e conduttori di r ...  per dare l'opera
13/02/2017 compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica Posa di presa

telefonica in tubo corrugato pesante
Punto TL 3,00

SOMMANO cad 3,00 22,28 66,84

50 / 51 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
L0.001.010.3 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
60.e incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... e l'opera compiuta
13/02/2017 a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di presa RJ45

collegata ad impianto sotto traccia
Punto Lan 5,00

SOMMANO cad 5,00 18,48 92,40

51 / 52 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -
L0.001.020.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -
10.b conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso
13/02/2017 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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mm+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Linea Luce 1 12,00 12,00
Linea Luce 2 7,00 7,00
Linea Luce 3 18,00 18,00
Linea Luce 4 18,00 18,00
Linea Luce 5 25,00 25,00
Linea Luce 6 28,00 28,00
Linea Emergenza 2 15,00 15,00

SOMMANO m 123,00 6,92 851,16

52 / 53 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -
L0.001.020.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -
10.c conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ...  onere compreso
13/02/2017 per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm +

T in tubo corrugato pesante di PVC
Linea Prese 1 12,00 12,00
Linea Prese 2 7,00 7,00
Linea Prese 3 18,00 18,00
Linea Prese 4 18,00 18,00
Linea Prese 5 25,00 25,00
Linea Prese 6 28,00 28,00

SOMMANO m 108,00 8,36 902,88

53 / 54 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L0.002.010.0 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
50.e CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... nstallati in aria
13/02/2017 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente

interrati Quadripolare Sezione 4x10 mm
Alimentaz. Principale 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 4,86 72,90

54 / 55 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC
PR.L.01010. 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5
010.b 350,00 350,00
26/03/2017

SOMMANO m 350,00 2,01 703,50

55 / 56 Apparecchio di illuminazione a plafone tipo Led Panel misure
O.E.01 600x600
13/02/2017

CARATTERISTICHE GENERALI
Sorgente luminosa: Modulo LED
Tolleranza di colore MacAdam: 3-step
Classe sicure ... bonato infrangibile ed autoestinguibile.
Diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza
Colore  bianco

49,00

SOMMANO cadauno 49,00 66,63 3´264,87

56 / 57 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base
O.E.03 mono e bilampada, per installazione a soffitto, idoneo a varie
13/02/2017 composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo b ... di acciaio,

verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente
l'equipaggiamento elettrico,lampada led 10W luce 4000°K

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,44 182,64

57 / 58 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
PR.L.01510. esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 363´950,62
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010.a circuito elettronico di controllo, classe isol.  ... e ordinaria 220 V c.a.
26/03/2017 da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non

permanente con lampada fluorescente: 6 W
10,00

SOMMANO cad 10,00 142,79 1´427,90

58 / 59 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
PR.L.00220. minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per
050.d sostegno di cavi, compresi il coperchio, l ... ni, i fissaggi a mensola o
26/03/2017 a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 40 Da mm 200
80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 39,40 3´152,00

59 / 60 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
L0.002.190.0 verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
10.e prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per ... rici scatolati e
13/02/2017 modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con

serrratura a chiave 1200x600x200 mm
Quadro Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,77 450,77

60 / 61 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
L0.002.190.0 verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
10.a prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per ... trici scatolati
13/02/2017 e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con

serrratura a chiave 400x600x200 mm
Avanquadro Enel 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,81 214,81

61 / 62 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con
L0.002.180.0 portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
30.a fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari
13/02/2017 650 x 400 x 200 mm

Quadro centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 176,09 176,09

62 / 63 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L0.001.070.0 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
70.i IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... ti nominali; " In"
13/02/2017 (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
2,00

SOMMANO cad 2,00 151,10 302,20

63 / 64 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
L0.001.070.0 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
20.n marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il
13/02/2017 successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n.

moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
4,00

SOMMANO cad 4,00 55,69 222,76

64 / 65 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L0.001.070.0 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
70.g IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... ti nominali; " In"

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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13/02/2017 (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

17,00

SOMMANO cad 17,00 82,93 1´409,81

65 / 66 Fornitura e posa in opera di sistema domotico su base KNX per la
O.E.02 gestione di:
13/02/2017 -	Impianto di illuminazione interna ed esterna on/off;

-	Impianto di termoregolazione pavimento radi ... nere e magistero
per dare l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte e conforme alle
vigenti normative di settore

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´838,29 5´838,29

66 / 67 Impianto videocitofonico standard due fili costituito da:
O.E.04 - N.1 postazione esterna con due chiamate;
26/03/2017 - N.1 postazione interna con schermo 4.3";

- Cavi di collegamento;
- Gestione apertura di n.2 cancelli;

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´091,24 1´091,24

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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Impianto Idrico Sanitario  (Cat 6)

67 / 80 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.00110.0 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
70.a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il
26/03/2017 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi
Wc 6,00
Lavabo 6,00
Cucina 4,00

SOMMANO cad 16,00 64,23 1´027,68

68 / 81 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.00110.0 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
80.a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il
26/03/2017 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi
Lavabo 6,00
Cucina 6,00

SOMMANO cad 12,00 56,28 675,36

69 / 82 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
PR.I.00110.1 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
30.a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con
26/03/2017 le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi
16,00

SOMMANO cad 16,00 55,56 888,96

70 / 83 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.00310.0 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
10.e temperatura massima dei fluidi convogliati ... tubi in solai o murature
26/03/2017 ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo

in PVC rigido da mm 125
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 17,31 865,50

71 / 84 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
PR.C.00170. linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI
070.d 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ... cuzione di staffaggi
26/03/2017 in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro

esterno 40 mm spessore 3,7 mm
Linea ACS 2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 16,70 1´169,00

72 / 85 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
PR.C.00510. flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
060.e coefficiente di conducibilita' termica a 40¦ ... lla diffusione del vapore
26/03/2017 maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2)
70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 12,02 841,40

73 / 86 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.00410. alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
010.c opera con accessori. Nel costo restano esclus ... e idrauliche e
26/03/2017 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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Posa di filtro a Y in ghisa DN32
1,00

SOMMANO cad 1,00 62,89 62,89

74 / 87 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
PR.C.00410. norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
030.a con accessori. Nel costo restano esclusi gli o ... uant'altro occorre per
26/03/2017 dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola ritegno

in ghisa a battente DN40
1,00

SOMMANO cad 1,00 111,85 111,85

75 / 88 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
PR.I.00130.0 di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso
60.a l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per
26/03/2017 dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili
1,00

SOMMANO cad 1,00 2´842,26 2´842,26

76 / 89 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.I.00120.0 completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
10.a galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e
26/03/2017 posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con

cassetta ad incasso
5,00

SOMMANO cad 5,00 302,70 1´513,50

77 / 90 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
PR.I.00120.0 vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con
60.a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa
26/03/2017 in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando
5,00

SOMMANO cad 5,00 337,63 1´688,15

78 / 92 la voce comprende l'installazione di sistemi di riduzione di flusso, di
O.I.04 controllo di portata e di controllo della temperatura dell'acqua;
25/03/2019 l'impiego di apparecchi sanitari con casse ... ico completo di massimo

6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri ed un un sistema di
monitoraggio dei consumi idrici

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 153,27 153,27

79 / 93 Fornitura di impianto recupero acque piovane in polietilene “IAP…”
O.I.03 tipo BIOBLU Starplast per la raccolta e il riutilizzo delle acque
25/03/2019 piovane dei tetti degli edifici realizzato con  ... .2020litri, avrà le

seguenti dimensioni L 210 x L 125 x h 144 volume totale lt. 2020.
portata max in uscita l/min. 90.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 392´576,31



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´576,31

Impianto Condizionamento (a pavimento)  (Cat 7)

80 / 68 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al
13.03.0120.0 funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i
1 seguenti componenti: pannello isolante in polistiren ... distribuzione,
13/02/2017 ompleto di teste elettroniche;Sono Esclusi  la formazione del massetto

e del pavimento. S = 4,0 - I = 10.
Pavimento radiante 340,00

SOMMANO mq 340,00 56,24 19´121,60

81 / 69 Fornitura ed installazione a regola d’arte di generatore composto da
O.I.05 pompa di calore [certificazione eurovent] aria acqua con tecnologia
13/02/2017 inverter della potenza di 16kW e caldaia di ... isplay touch screen

LCD retroilluminato per una facile impostazione di acqua calda
sanitaria e acqua del riscaldamento
Pompa di calore tipo Toshiba Estia 1,00

SOMMANO cad 1,00 12´681,98 12´681,98

82 / 70 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con
1M.04.040.0 verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar
010.a e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm
13/02/2017 con guscio in PVC termoformato.

Grandezze (l: capacità): - 500 l
1,00

SOMMANO cad 1,00 691,87 691,87

83 / 71 Pompa di calore ad aria per sola produzione sanitaria
O.I.02
13/02/2017 Pompa di calore ad aria con bollitore integrato per sola produzione di

acqua calda sanitaria. Unità da interno per funziona ... a fredda	R 1
-	Ricircolo			R 1
-	Mandata/Ritorno solare	R 1
-	Scarico condensa		 19 mm
Potenza sonora:	= 56dB(A)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2´463,77 2´463,77

84 / 72 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
PR.C.00170. linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI
070.e 10910 rivestito da un doppio nastro di allumi ... cuzione di staffaggi
13/02/2017 in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro

esterno 50 mm spessore 4,6 mm
Collettore C1 2,00 15,00 30,00
Collettore C2 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 42,00 19,93 837,06

85 / 73 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
PR.C.00510. flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
010.j coefficiente di conducibilita' termica a 40¦ ... lla diffusione del vapore
13/02/2017 maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante

elastomerico categoria C 13x54
2,00 21,00 42,00

SOMMANO m 42,00 7,23 303,66

86 / 74 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione
PR.C.00420. monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica
010.g variabile, temperatura d'impiego -10/+110¦C, PN 6, ... valenza

COMMITTENTE: Comune di Soveria Mannelli
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428´676,25

13/02/2017 corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = mm 50

2,00

SOMMANO cad 2,00 749,23 1´498,46

87 / 75 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
PR.C.00410. alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
010.e opera con accessori. Nel costo restano esclus ... e idrauliche e
13/02/2017 quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Posa di filtro a Y in ghisa DN50
1,00

SOMMANO cad 1,00 102,53 102,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 430´277,24

Impianto Ricambio Aria  (Cat 8)

88 / 76 Recuperatore di calore calore da interno tipo aria-aria rendimento
O.I.06 invernale minimo della temperatura del 77,2% [tipo Clivet, HVR
13/02/2017 D2000], composti da: recuperatore statico a piastr ... spanso densità

kg/m³ 50.
Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria maggiore tra espulsione ed
esterna): - fino a  [2000 m³/h]

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´510,73 3´510,73

89 / 77 Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali
PR.C.00610. spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm
020.f Espulsione 2,00 2,00
13/02/2017 Immissione 2,00 2,00

Mandata 15,00 15,00
Ripresa 10,00 10,00

SOMMANO m 29,00 37,70 1´093,30

90 / 78 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare
PR.C.00620. di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
020.o contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 400X200
13/02/2017 6,00

SOMMANO cad 6,00 64,48 386,88

91 / 79 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare
PR.C.00620. di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
020.t contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X300
13/02/2017 2,00

SOMMANO cad 2,00 107,50 215,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 435´483,15

Area esterna  (SpCat 6)
Ingressi area esterna  (Cat 10)

92 / 18 Ingresso con gradini e rampa disabili
O.C.03 1,00
22/03/2019

SOMMANO mq 1,00 1´279,19 1´279,19

93 / 19 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di
PR.E.1920.1 qualunque tipo. Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria
0.a metallica pesante in genere, con impiego di profilat ... gli oneri di cui
22/03/2019 alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in acciaio

inox AISI 304 satinato o grana fine
corrimano rampa 10,00 13,000 130,00

SOMMANO kg 130,00 7,98 1´037,40

94 / 94 sistemazione area esterna con piantumazione arborea , installazione
O.C.09 fissa di blocco in pietra con fermi per bloccare biciclette
26/03/2019 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´313,77 3´313,77

Parziale LAVORI A MISURA euro 441´113,51

T O T A L E   euro 441´113,51
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Demolizioni 103´162,34 23,387
  002 Opere di Sostegno 26´814,22 6,079
  003 Nuovo Edificio 206´356,62 46,781
  004 Impianti 99´149,97 22,477
  005 Sicurezza 0,00 0,000
  006 Area esterna 5´630,36 1,276

Totale SUPER CATEGORIE euro 441´113,51 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 103´162,34 23,387
  001 Struttura in c.a. 78´000,93 17,683
  002 struttura copertura 0,00 0,000
  003 finiture civili interne 94´966,96 21,529
  004 soluzione copertura 60´202,95 13,648
  005 Impianto elettrico 41´903,31 9,499
  006 Impianto Idrico Sanitario 14´339,82 3,251
  007 Impianto Condizionamento (a pavimento) 37´700,93 8,547
  008 Impianto Ricambio Aria 5´205,91 1,180
  009 ponteggi 0,00 0,000
  010 Ingressi area esterna 5´630,36 1,276

Totale CATEGORIE euro 441´113,51 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 441´113,51 100,000

M:001 Demolizioni euro 103´162,34 23,387
M:002 Opere di Sostegno euro 26´814,22 6,079

M:002.001      Struttura in c.a. euro 26´814,22 6,079

M:003 Nuovo Edificio euro 206´356,62 46,781

M:003.001      Struttura in c.a. euro 51´186,71 11,604
M:003.003      finiture civili interne euro 94´966,96 21,529
M:003.004      soluzione copertura euro 60´202,95 13,648

M:004 Impianti euro 99´149,97 22,477

M:004.005      Impianto elettrico euro 41´903,31 9,499
M:004.006      Impianto Idrico Sanitario euro 14´339,82 3,251
M:004.007      Impianto Condizionamento (a pavimento) euro 37´700,93 8,547
M:004.008      Impianto Ricambio Aria euro 5´205,91 1,180

M:006 Area esterna euro 5´630,36 1,276

M:006.010      Ingressi area esterna euro 5´630,36 1,276

TOTALE  euro 441´113,51 100,000

     Data, 27/03/2019

Il Tecnico
Ingegnere Valentino Falvo
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