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Data, 27/03/2019

Demolizione e ricostruzione scuola infanzia centro capoluogo

 Soveria Mannelli

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 la voce comprende installazione e successiva rimozione di adeguata
O.S.01 cartellonistica di cantiere da installare all entrata e informare sui
25/03/2019 rischi presenti in cantiere e vietare accesso ai non addetti

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 72,09 72,09

2 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione
PR.S.0140.1 verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
0.b (montanti angolari, tetto e basamento ... to di utilizzo della soluzione
25/03/2019 per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con

altezza pari a 2700 mm
1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 90,05 90,05

3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
PR.S.0150.1 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
0.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con
25/03/2019 collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
30,00

SOMMANO m 30,00 6,89 206,70

4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
PR.S.0150.1 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
0.b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120
25/03/2019 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura costo di utilizzo mensile
30,00 4,000 120,00

SOMMANO m/30gg 120,00 0,32 38,40

5 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
PR.P.0310.3 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
0.a 1° mese o frazione
22/03/2019 81,00 4,000 324,00

SOMMANO mq 324,00 3,14 1´017,36

6 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
PR.P.0310.3 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per
0.b ogni mese o frazione dopo il 1°
22/03/2019 Vedi voce n° 5 [mq  324.00] 3,00 972,00

SOMMANO mq/30gg 972,00 0,28 272,16

7 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
PR.P.0310.8 adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
0.a simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
22/03/2019 per il 1° mese o frazione

2,00 81,00 1,000 162,00

SOMMANO mq 162,00 8,06 1´305,72

8 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
PR.P.0310.8 adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
0.b simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
22/03/2019 per ogni mese dopo il 1°

COMMITTENTE:  Soveria Mannelli

A   R I P O R T A R E 3´002,48



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´002,48

Vedi voce n° 7 [mq  162.00] 3,00 486,00

SOMMANO mq/30gg 486,00 0,89 432,54

9 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
PR.S.0270.2 e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. a
0.c quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9
25/03/2019 8,00

SOMMANO m 8,00 24,67 197,36

10 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di
PR.S.0310.1 sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
0.b g; con fori di ventilazione laterali richiudibili
25/03/2019 24,00

SOMMANO cad/30gg 24,00 0,89 21,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´653,74

T O T A L E   euro 3´653,74

     Data, 27/03/2019

Il Tecnico
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