Comune di Soveria Mannelli
Provincia di Catanzaro
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Demolizione e ricostruzione scuola infanzia centro capoluogo

COMMITTENTE: | Soveria Mannelli

Data, 27/03/2019

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 lavoce comprende installazione e successiva rimozione di adeguata
0.s.01 cartellonistica di cantiere dainstallare all entrata e informare sui
25/03/2019 |rischi presenti in cantiere e vietare accesso ai non addetti
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 72,09 72,09
2 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
PR.S.0140.1 |verticale e orizzontale, costituito dauna strutturain profili di acciaio
0.b (montanti angolari, tetto e basamento ... to di utilizzo della soluzione
25/03/2019 |per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
atezza pari 22700 mm
1,00
SOMMANO cad/30gg 1,00 90,05 90,05
3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
PR.S.0150.1 |2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete
0.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con
25/03/2019 |collare, comprese aste di controventatura allestimento in operae
successivo smontaggio e rimozione afine lavori
30,00
SOMMANO m 30,00 6,89 206,70
4 Recinzione provvisoriamodulare da cantiere in pannelli di altezza
PR.S.0150.1 |2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete
0.b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120
25/03/2019 |mm, ed uniti traloro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura costo di utilizzo mensile
30,00 4,000 120,00
SOMMANO m/30gg 120,00 0,32 38,40
5 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi atelaio
PR.P.0310.3 |sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
0.a 1° mese o frazione
22/03/2019 81,00 4,000 324,00
SOMMANO mq 324,00 314 1'017,36
6 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi atelaio
PR.P.0310.3 |sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per
0.b ogni mese o frazione dopo il 1°
22/03/2019 |Vedi voce n®° 5[mq 324.00] 3,00 972,00
SOMMANO ma/30gg 972,00 0,28 272,16
7 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavolein abete di spessore
PR.P.0310.8 |adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
O.a simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
22/03/2019 |per il 1° mese o frazione
2,00 81,00 1,000 162,00
SOMMANO mq 162,00 8,06 1'305,72
8 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavolein abete di spessore
PR.P.0310.8 |adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
0.b simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
22/03/2019 |per ogni mese dopo il 1°
A RIPORTARE 3°002,48
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3002,48]
Vedi vocen® 7 [mq 162.00] 3,00 486,00
SOMMANO ma/30gg 486,00 0,89 432,54
9 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
PR.S.0270.2 |easte di stabilizzazione, vautato per metro di altezza asservita. a
0.c quattro ripiani, altezza utile di lavorom 9
25/03/2019 8,00
SOMMANO m 8,00 24,67 197,36
10 Elmetto in polietilene con bardaturatessile a 6 cardini, fascia di
PR.S.0310.1 |sudorein pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
0.b g; con fori di ventilazione laterali richiudibili
25/03/2019 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 0,89 21,36
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'653,74]
TOTALE euro 3653,74

Data, 27/03/2019

11 Tecnico
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